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CAPITULO I.  ASPECTOS GENERALES 
1.1. ANTECEDENTES 
El proyecto se encuentra en el distrito de Colquepata que tiene una población marcadamente 
rural, 94.2% y 5.8% urbana; distribuida en 38 comunidades campesinas y 10 anexos. La 
pobreza del distrito llega al 94.4% de la población y la extrema al 67.8%. en el aspecto 
educativo el 35.5% de la población entre 15 años a mas no sabe leer ni escribir (Desarrollo 
económico-Municipalidad distrital de Colquepata).  
Una de las causas de la situación expuesta es la falta de una adecuada interconexión de los 
caminos del distrito, siendo uno de ellos el Camino Vecinal Emp. CU 112 – Roquepata, que 
fue construido en el año 2002 por la municipalidad distrital de Colquepata, y hasta la fecha no 
se ha llevado a cabo intervención alguna para su rehabilitación o mejoramiento, solo se realizan 
mantenimientos de emergencia. 
En la actualidad el Camino vecinal se encuentra en mal estado de conservación, con 
infraestructura incompleta  y limitaciones técnicas, siendo su plataforma de terreno natural sin 
afirmar, de 3.76m de ancho promedio; con carencia de obras de arte y drenaje, ubicada en 
terrenos de topografía ondulada, accidentada y escarpada con presencia de derrumbes, de 
recorrido sinuoso a media ladera con curvas estrechas y con pendientes verticales 
pronunciadas, en una zona lluviosa que dificulta y pone en riesgo el tránsito de pasajeros y 
carga. 
En este contexto los pobladores del ámbito del proyecto vienen afrontando desde hace 
muchos años el problema de transitabilidad, que dificulta enormemente el acceso a los 
servicios, especialmente de salud, educación, transporte y comercialización oportuna de los 
productos de la zona, principalmente en el periodo de mayor recurrencia de las precipitaciones 
pluviales, en el cual la vía existente es intransitable, agravándose esta situación por la lejanía y 
poca cantidad de los establecimientos de salud e instituciones educativas. 
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO 
Mejoramiento del camino vecinal Emp. CU112 – Roquepata, distrito de Colquepata – 
Paucartambo – Cusco. 
1.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 
1.3.1 OBJETIVO CENTRAL 
“Mejorar las condiciones de transitabilidad del camino vecinal para facilitar el acceso de los 
usuarios del área de influencia a los mercados locales y regionales”. 
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De este modo los usuarios tendrán menores costos de producción, podrán trasladarse a los 
mercados de consumo local, a servicios de salud, educación y otros, en forma oportuna, 
permanente y directa a menor costo, así mismo podrán tener mejores servicios básicos. 
1.4 TERMINOLOGIA 
1.4.1. REHABILITACION  
Ejecución de las obras necesarias para devolver a la infraestructura vial sus características 
originales y adecuarla a su nuevo periodo de servicio; las cuales están referidas principalmente 
a reparación y/o ejecución de pavimentos, puentes, túneles, obras de drenaje, de ser el caso 
movimiento de tierras en zonas puntuales y otros. (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, 2013, pág. 42) 
1.4.2. MEJORAMIENTO 
Ejecución de las obras necesarias para elevar el estándar de la vía mediante actividades que 
implican la modificación sustancial de la geometría y de la estructura del pavimento; así como 
la construcción y/o adecuación de los puentes, túneles, obras de drenaje, muros, y 
señalizaciones necesarias. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2013, pág. 33) 
1.5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
El camino vecinal se ubica entre las comunidades de Roquechiri, Huarancca, Orcompugio 
y Roquepata del Distrito de Colquepata, Provincia de Paucartambo del Departamento Cusco. 
El proyecto tiene una longitud de 9.665 km, inicia en los terrenos de la comunidad 
campesina de Roquechiri km 0+000, (zona de empalme con la carretera departamental CU-
112) a una altura de 3365 msnm, cerca del rio Quencomayo, pasa por los terrenos y poblado 
de la Comunidad Campesina de Huarancca km 2+720 a una altura de 3535 msnm, recorriendo 
luego por los terrenos de la comunidad campesina de Orcompugio, para después llegar al 
pequeño poblado de Roquepata ubicado en el km 9+040 a una altura de 3625 msnm, con final 
en el km 9+665, a una altura de 3675 msnm. 
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Figura 1.1. Mapa de Ubicación del proyecto. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.6. ACCESIBILIDAD A LA ZONA DEL PROYECTO 
1.6.1. DESDE LA CAPITAL DEL DISTRITO Y PROVINCIA 
Desde Colquepata, capital del distrito, se accede por la carretera departamental CU 112, 
recorriendo 8.90 km hasta llegar al inicio del camino vecinal en estudio. 
Desde Paucartambo capital de la provincia, se accede por la carretera departamental CU 
112, se recorre 17.39 km aproximadamente. 
El acceso desde Colquepata y Paucartambo al punto de inicio del tramo, se encuentra en 
regular condición de transitabilidad requiriendo mantenimiento rutinario. 
1.6.2. DESDE LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO 
Desde la ciudad del Cusco, el acceso a la zona del proyecto se realiza a través de dos rutas, 
la ruta 1 pasa por Huancarani, y la ruta 2 por Pisac. 
RUTA 1: CUSCO – HUANCARANI – VISCOCHONI – COLQUEPATA 
Tabla 1. 1 
Accesibilidad a la zona del proyecto por la Ruta 1 
DESDE  HASTA DISTANCIA (KM) TIPO DE VIA ESTADO 
Cusco Viscochoni 67.13 asfaltado bueno 
Viscochoni Colquepata 12.02 afirmado regular 
Colquepata Emp. CU 112 8.90 afirmado regular 
 TOTAL 88.05   
Fuente: Elaboración propia. 
RUTA 2: CUSCO – PISAC – COLQUEPATA 
Tabla 1. 2 
Accesibilidad a la zona del proyecto por la Ruta 2 
DESDE HASTA DISTANCIA (KM) TIPO DE VIA ESTADO 
Cusco Pisac 32.85 asfaltado bueno 
Pisac Colquepata 51.20 afirmado regular 
Colquepata Emp. CU-112 8.90 afirmado regular 
 TOTAL 92.95   
Fuente: elaboración propia 
1.7. ALTITUD 
Las altitudes del proyecto (Emp. CU-112-Roquepata) varían desde 3365 msnm a 3675 
msnm. 
  
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU112-ROQUEPATA, DISTRITO DE 
COLQUEPATA-PAUCARTAMBO-CUSCO.                                                                    
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES                  
 
BR. NICOLAS WILBERTO BERMEJO COLQUE  PAG. 6 
BR. WILFREDO CRUZ HUAMAN 
  
1.8. TOPOGRAFÍA 
La zona del proyecto presenta una topografía propiamente de sierra, ondulada, accidentada 
y escarpada con cumbres, quebradas bastante cerradas, laderas con pendientes pronunciadas, 
al mismo tiempo la presencia de lomas y mesetas. 
1.9. HIDROLOGÍA 
Partiendo del análisis de la información hidrológica y meteorológica disponible en el área 
de estudio, se obtienen los siguientes resultados. 
1.9.1. HIDROGRAFÍA 
El desarrollo del camino vecinal Emp. CU-112-Roquepata, cruza relieves topográficos 
variados con bastantes quebradas y cursos de agua que interceptan el eje de la carretera. 
La mayor cantidad de cursos de aguas, por donde se desarrolla el camino vecinal 
desembocan sus aguas al rio Quencomayo hasta el km 8+140, desde esta progresiva hasta el 
final km 9+665 desembocan al rio Tintec, afluente del rio Quencomayo. 
1.9.2. PRECIPITACIÓN 
La precipitación pluvial en la zona del proyecto, presenta un sesgo estacional donde la 
mayor parte de la precipitación ocurre entre los meses de noviembre a abril (Anexo HID-02), 
siendo los meses restantes el periodo de escasa y ocasional precipitación pluvial, la 
precipitación media anual registrada en la estación de Colquepata es de 531.10 mm. 
El valor de la precipitación máxima en 24 horas más alto registrado en la estación 
meteorológica de Colquepata es de 48.2 mm, correspondiente al mes de febrero del año 2003. 
1.10. CLIMA  
El clima en el área de estudio es típico de la sierra sur del Perú, por su ubicación en altura 
entre 3365 m.s.n.m. a 3675 m.s.n.m. aproximadamente, donde los niveles de precipitación son 
moderados, con dos estaciones marcadas de inviernos secos (mayo a octubre) aunque no se 
exceptúan lluvias esporádicas en dicho lapso, y veranos lluviosos (noviembre a abril). Las 
precipitaciones se producen con frecuencia en forma de lluvia y granizo. 
1.11. GEOLOGÍA 
En las proximidades de la zona de estudio afloran rocas metamórficas que están constituidos 
principalmente por pizarras, cuarcitas, limolitas y lutitas. 
La zona de estudio se encuentra en la cuenca del rio Mapacho, cuyos afloramientos rocosos 
predominan principalmente las rocas metamórficas del paleozoico. 
  
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU112-ROQUEPATA, DISTRITO DE 
COLQUEPATA-PAUCARTAMBO-CUSCO.                                                                    
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES                  
 
BR. NICOLAS WILBERTO BERMEJO COLQUE  PAG. 7 
BR. WILFREDO CRUZ HUAMAN 
  
1.12. ESTADO ACTUAL DE LA VÍA 
1.12.1. PLATAFORMA 
La plataforma actual tiene un ancho promedio de 3.76m que está conformada por la 
superficie de rodadura, bermas en algunos tramos y cunetas de sección reducida que se 
encuentran en mal estado de conservación.  
1.12.2. SUPERFICIE DE RODADURA 
La superficie de rodadura es de terreno natural compactado sin afirmar de 3.5m. de ancho 
promedio, en mal estado de conservación, de superficie irregular con presencia de baches y 
con pendientes mínimas de bombeo, que ha permitido que las aguas de lluvias discurran en 
forma indiscriminada y lo erosionen. El terreno en gran parte del tramo es de grava arcillo 
limosa, que al contener material granular, ha coadyuvado en parte a su conservación, existiendo 
tramos críticos donde la superficie está apoyada sobre suelos de mala calidad, haciendo de su 
condición de funcionamiento deficiente. 
1.12.3. GEOMETRÍA DE LA VÍA 
En el alineamiento horizontal se observa que existe una excesiva cantidad de curvas con 
alineamientos reversos abruptos debido a que su trazado se adecua a las condiciones del relieve 
que es de topografía ondulada, accidentada y escarpada generando zonas críticas cuyas curvas 
tienen radios de 6m. y con tramos muy cortos en tangente. 
El alineamiento vertical se desarrolla en ascenso, con zonas críticas de pendiente 
pronunciada mayores de 10% que alcanzan hasta 12.33%. 
Estas características dificultan:  
a) La circulación ininterrumpida de los vehículos. 
b) Garantizar la seguridad, al no permitir desarrollar la misma velocidad directriz en tramos 
largos. 
c) Tener adecuada visibilidad de adelantamiento, agravándose en las curvas de volteo que se 
advierte un mayor peligro de accidentes por obstrucciones a la visibilidad de parada. 
1.12.4. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
La vía existente cuenta con una cantidad mínima de obras de arte y drenaje, Todas de ellas 
se encuentra en mal estado y requieren ser remplazadas.  
1.12.5. PLAZOLETAS DE CRUCE 
La vía existente no cuenta con plazoletas de cruce. 
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1.13. METAS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Para cumplir el objetivo planteado se desarrollarán las siguientes metas. 
a) Movimiento de tierras para mejorar el alineamiento horizontal y vertical adecuándose al 
manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2014 del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, y tratamiento de puntos críticos: para lo cual será necesario ejecutar 
trabajos de explanaciones con maquinaria pesada. 
b) Afirmado con material granular de cantera a lo largo de toda la vía  (9.665 km) con un 
espesor de 0.15m y un ancho de 5.00m en tangentes, más el sobreancho en zonas de curva, 
las plazoletas de cruce también tendrán un espesor de afirmado de 0.15m. 
c) Construcción de obras de drenaje. 
 05 badenes. 
 42 alcantarillas 23 de alivio y 19 de paso, las alcantarillas serán de tubería metálica 
corrugadas TMC. Protegidas con cabezales de concreto armado, y aliviaderos de 
entrada y salida. 
 Cunetas laterales de superficie de tierra sin revestir, de sección triangular, por el lado 
de corte. 
 Zanjas de coronación de superficie de tierra de sección trapezoidal. 
 Construcción de aliviaderos en la salida de alcantarillas y badenes. 
d) Señalización, se construirán 45 señales preventivas, 7 señales reglamentarias, 5 señales 
informativas y 10 hitos kilométricos. 
1.14. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se justifica principalmente porque su ejecución permitirá mejorar la 
problemática de transitabilidad vehicular, peatonal y de pasajeros en el tramo mencionado, 
principalmente de las comunidades de: Roquechiri, Huarancca, Orcompugio y Roquepata. 
Además, contribuirá a ampliar la red vial de integración del distrito de Colquepata, de la 
provincia de Paucartambo y de la región Cusco. 
En general contribuirá a la mejora y el bienestar de las poblaciones asentadas, que por 
muchos años vivieron de la actividad agrícola y ganadera, que por falta de un acceso adecuado 
a los mercados locales no pueden comercializar oportunamente y que hoy tienen que buscar 
otras posibilidades de actividades económicas para mejorar su situación. 
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CAPITULO II. ESTUDIO TOPOGRAFICO 
2.1. GENERALIDADES 
El estudio topográfico comprende la información de trabajos topográficos realizadas en 
campo y gabinete, incluirá la información cartográfica georreferenciada correspondiente, a las 
escalas requeridas, considerando las áreas levantadas, longitud de poligonales, magnitud de los 
errores de cierre, puntos de control enlazados a la Red Geodésica Nacional GPS en el sistema 
WGS84 (World Geodetic System 1984), estableciendo en cada uno de ellos sus coordenadas 
en el sistema de proyección  UTM (Universal Transversal Mercator), comprendiendo 
básicamente lo siguiente:  
e) Definición de la franja a levantar, teniendo en cuenta, la longitud del proyecto y 
considerando un ancho suficiente (ancho mínimo de la franja 60 m.) para poder efectuar 
variaciones del trazo.   
f) Colocación de pares de puntos de control del proyecto cada 5 km a lo largo de la vía, 
incluyendo al inicio y fin del tramo, con la finalidad de establecer las poligonales de apoyo, 
cerradas a corta distancia y minimizar los errores de cierre angular y altimétrico. 
g) Establecimiento de poligonales de apoyo cuyos vértices se ubicarán entre los puntos de 
control del proyecto, conformando poligonales abiertas con control de cierre. 
h) Colocación BMs (Bench Mark) cada 500 m. para el control vertical, tomando como 
referencia las cotas de los hitos de control del proyecto.   
i) Monumentación de los puntos de control del proyecto, vértices del poligonal de apoyo y 
BMs, las cuales son hitos de concreto y acero corrugado de ½”. 
j) Establecimiento de una red de puntos ubicados a distancias no mayores a 15 metros o 
menores en caso de existir variaciones en el relieve del terreno. 
k) Representación gráfica del terreno (planos topográficos, detalles altimétricos y 
planimetricos)  
2.2. OBJETIVO 
El objetivo del estudio topográfico es la representación gráfica de las características físicas 
del terreno natural (relieve del terreno) a fin de: 
a) Proporcionar información de base para los estudios de:  hidrología, para el mejoramiento 
del diseño geométrico de la vía (plano topográfico) 
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b) Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los elementos del 
proyecto. 
c) Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la construcción. 
2.3. POLIGONOS DE APOYO  
“La poligonación es uno de los procedimientos topográficos más comunes. Las poligonales 
se usan generalmente para establecer puntos de control y puntos de apoyo para el levantamiento 
de detalles, para el replanteo, y para el control topográfico en la etapa de construcción de las 
obras”. 
Existen dos tipos de poligonales: poligonales cerradas y abiertas, dentro de las poligonales 
abiertas encontramos poligonales abiertas sin control y poligonales con control de cierre  
Figura 2. 1. Tipos de polígonos de enlace 
   
Fuente: (Casanova matera, 2002, págs. 5-2) 
En proyectos lineales como es el caso de líneas de conducción, líneas férreas, carreteras y 
otros, se utilizan cono polígono de apoyo o de enlace las poligonales abiertas con control de 
cierre, en las que se conocen las coordenadas de los puntos inicial y final, y la orientación de 
las alineaciones inicial y final, siendo también posible efectuar los controles de cierre angular 
y lineal.  
2.4. METODOLOGIA DEL TRABAJO 
El trabajo realizado comprende dos fases, la Georeferenciación y Topografía - 
levantamiento topográfico. 
Poligonal cerrada Poligonal abierta con control 
Poligonal abierta sin control 
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2.4.1. GEOREFERENCIACION 
Para los trabajos de georeferenciacion se seguirán los lineamientos del “proyecto de normas 
técnicas de levantamientos geodésicos” del IGN (Instituto Geográfico Nacional). 
La georeferenciacion consiste en realizar trabajos tales como: planeamiento, 
reconocimiento, monumentación, Trabajos de campo, cálculos de gabinete y obtención de las 
coordenadas de los puntos de control del proyecto. Según las precisiones que se dan a 
continuación. 
Tabla 2. 1 
Órdenes y precisiones de levantamientos geodésicos, para el control horizontal 
ORDEN CLASE PRECISION RELATIVA 
0 Única  1:100 000 000 
A Única  1:10 000 000 
B Única  1:1 000 000 
C Única  1:100 000 
Fuente: (Instituto Geografico Nacional, 2005, pág. 31). 
Tabla 2. 2 
Clasificación de los levantamientos Geodésicos Verticales. 
ORDEN CLASE PRECISION (mm) 
PRIMER ORDEN Única  േͶξ 
SEGUNDO ORDEN Única  േͺξ 
TERCER ORDEN Única  േͳʹξ 
En estas expresiones, “k” es la distancia de desarrollo de la nivelación en un solo sentido, 
entre puntos de elevación conocida, expresada en kilómetros.   
Fuente: (Instituto Geografico Nacional, 2005, pág. 64). 
De acuerdo con el ministerio de transportes y comunicaciones los trabajos de topografía y 
de control en carreteras estarán concordantes con las tolerancias que se dan en la tabla 2.4. 
2.4.1.1. PLANEAMIENTO 
Consiste en elaborar estrategias de trabajo y determinar los recursos necesarios para realizar 
el trabajo sin ningún perjuicio, por otro lado, es necesario e importante realizar el 
reconocimiento de la zona trabajo a través de las fotografías aéreas (google earth), conseguir 
Información del IGN de la ubicación de puntos geodésicos (puntos de enlace), más cercanos a 
la zona del proyecto con sus respectivas coordenadas y cotas. 
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2.4.1.2. RECONOCIMIENTO DE CAMPO 
Consiste en ubicar en campo los puntos Oficiales del IGN (puntos de enlace), selección y 
ubicación de Puntos de Control del proyecto. 
Para la ubicación de los puntos de control del proyecto y para los vértices del poligonal de 
apoyo se tomaron los siguientes aspectos 
a) Se ubicaron pares de puntos de control cada 5.0 km a lo largo de la vía, incluyendo al inicio 
y final del tramo, con la finalidad de establecer poligonales de apoyo cerradas a corta 
distancia y minimizar los errores de cierre angular y altimétrico. 
b) Los puntos de control se ubicaron en la cercanía del eje de la carretera, para el 
levantamiento topográfico, replanteo y control durante la ejecución de obra. 
c) Los puntos de control del proyecto estarán ubicados en lugares despejados para evitar las 
interferencias de la señal satelital y protegidos para su seguridad, los puntos pares deberán 
tener visibilidad entre sí, para permitir la respectiva medición de distancia. 
d) En la etapa de construcción los puntos del eje de la vía serán replanteadas desde los vértices 
de la poligonal de apoyo, es por esta razón que los vértices de la poligonal de apoyo se 
ubicarán en lugares cercanas a la vía proyectada. 
e) A lo largo de la vía se han determinado 6 puntos de control de proyecto, dos poligonales 
de apoyo y 32 vértices de la poligonal de apoyo, 19 vértices en el primer polígono y 13 en 
el segundo polígono. 
2.4.1.3. MONUMENTACIÓN 
Los puntos de control del proyecto han sido debidamente monumentados mediante hitos de 
concreto de forma piramidal de 0.30x0.30x0.4m con una varilla de acero corrugado de ɸ ½”, 
cuyos datos se da en la Tabla 2.3, los hitos de control de proyecto están codificados de la 
siguiente manera GEO-1 para primer punto, GEO-2 para el segundo y así sucesivamente hasta 
GEO-6, ver Figura 2.3. 
A lo largo de la vía se han desarrollado 2 poligonales de apoyo cuyos vértices se han 
monumentado mediante hitos de concreto de forma cilíndrica con un diámetro de 13 cm, cuyos 
datos se da en la Tabla 2.8, los hitos de los vértices de la poligonal de apoyo están codificados 
de la siguiente manera V-1 para primer vértice, V-2 para el segundo vértice y así sucesivamente 
hasta V-32, ver Figura 2.4 y 2.5. 
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Los BMs (BENCH MARK) han sido monumentados aproximadamente cada 500 metros 
mediante una barra de acero empotrado en concreto y pintado con pintura sobre roca fija, Los 
BMs (BENCH MARK) tienen código desde BM-1 al BM-26. Ver Tabla 2.6.  
2.4.1.4. LEVANTAMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL DEL PROYECTO 
Para el control horizontal se utilizó el método diferencial o estático con GPS, la cual consiste 
en colocar un equipo GPS master (BASE), en el punto geodésico con coordenadas conocidas, 
y un rover móvil (RTK) estacionado en el punto de la cual queremos saber sus coordenadas. 
Para este proyecto se utilizó como base el punto geodésico de Colquepata de orden C, 
ubicado en la plaza de dicha ciudad perteneciente al Instituto Geográfico Nacional del Perú 
(IGN) 
Figura 2. 2. Estación base en la plaza del distrito de Colquepata 
 
Fuente: Elaboración propia 
A lo largo de la vía se han monumentado 6 puntos geodésicos de control del proyecto (GEO-
1, GEO-2, GEO-3, GEO-4, GEO-5 Y GEO-6) tal como se aprecia en la Figura 2.2,  
Los resultados después del post proceso (conversión de coordenadas UTM del sistema WGS 
84 a coordenadas topográficas planas), se muestran en la Tabla 2.3, con las cuales se efectuarán 
los levantamientos topográficos y replanteos requeridos. 
La tolerancia para errores relativos o posiciones de los puntos de control de 
georreferenciación o de proyecto será de 1/100 000. De orden “C” para la horizontal y de 
primer orden para la vertical   ൌ േͷξ (k: en kilómetros) 
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Tabla 2. 3 
 Puntos geodésicos finales 
DESCRIPCION ESTE NORTE COTA OBSERVACION 
GEO-1 208903.609 8523585.928 3365.012 
margen derecho de la carretera CU112, al inicio de la 
vía emp. CU112-roquepata 
GEO-2 209051.340 8523506.570 3387.727 margen izquierdo de la vía a unos 20 metros de la vía 
GEO-3 211596.274 8523304.851 3560.928 margen izquierdo de la vía a unos 25 metros de la vía 
GEO-4 211733.745 8523095.345 3538.609 margen derecho de la vía a unos 40 metros de la vía 
GEO-5 213816.900 8524146.375 3658.059 margen derecho de la vía a unos 5 metros de la vía 
GEO-6 213692.302 8524283.482 3671.560 margen derecho de la vía a unos 5 metros de la vía 
Fuente: Elaboración propia. 
2.4.2. TOPOGRAFIA  
El levantamiento topográfico consiste en: determinar las coordenadas de los vértices del 
polígono de apoyo, obtención de red puntos de la franja a levantar y la determinación de las 
cotas de los BMs a través de una nivelación geométrica. 
Los vértices del polígono de apoyo nos servirán como punto estación para obtener la red de 
puntos. 
Las órdenes de control topográfico están asociadas a las necesidades y características 
propias de un determinado trabajo topográfico y sus aplicaciones, por lo que los distintos 
órdenes de control están en función de: 
a) La importancia de las obras. 
b) La extensión del área por levantar. 
c) La escala del plano que se desea dibujar. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones elaboro la siguiente tabla de tolerancias 
para diferentes trabajos que involucra la construcción de una carretera.  
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Tabla 2. 4 
Tolerancias para de levantamientos topográficos, replanteos y estacado en construcción de 
carreteras. 
FASE DE TRABAJO 
TOLERANCIA 
Horizontal Vertical (mm) 
Georreferenciación (GPS) 1:100 000 ±  ൌ ͷξ 
Puntos de control (TOPOGRAFICO) 1:10 000 ±  ൌ ͳʹξ 
Puntos del eje, (PC), (PT), puntos en curva referencias 1:5 000 ± 10 mm 
Otros puntos en eje ± 50 mm ± 100 mm 
Sección transversal y estacas de talud ± 50 mm ± 100 mm 
Alcantarillas, cunetas y estructuras menores ± 50 mm ± 20 mm 
Muros de contención ± 20 mm ± 10 mm 
Límites para rose y limpieza ± 500 mm -- 
Estacas de subrasante ± 50 mm ± 10 mm 
Estacas de rasante ± 50 mm ± 10 mm 
K: distancia nivelada en metros 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2015, pág. 56) 
2.4.2.1. MEDICIÓN DE COORDENADAS DE LAS POLIGONALES DE APOYO 
Este trabajo se realizó con estación total Topcon OS 105, para lo cual se usó 02 poligonales 
abiertas con control de cierre, a partir de una base de inicio con 02 puntos de Control del 
proyecto (GEO-1 y GEO-2) y una base de cierre similar al final de la poligonal (GEO-3 y GEO-
4) para el primer polígono y para el segundo polígono se usó como base de inicio GEO-3 y 
GEO-4, y como base cierre GEO-5 y GEO-6. Por consiguiente, se ha trabajado en dos 
poligonales abiertas con control de cierre, cuya compensación de error lineal se realizó por el 
método de la brújula, los cálculos se exponen en el Anexo TOP-01, y los resultados en la 
Tabla 2.5. 
A lo largo de la zona del proyecto tenemos 32 vértices de la poligonal de apoyo (V1, V2, 
…, V31, V32) tal como se aprecian en las Figuras 2.4 y 2.5. 
La tolerancia de cierre angular de cada poligonal abierto será de tercer orden: 10” √n, n= 
número de vértices de la poligonal, en lo que se refiere a la tolerancia de cierre lineal esta será 
de 1/10 000, la tolerancia con respecto a la vertical también es de tercer orden  ൌ േͳʹξ 
milímetros (k: distancia nivelada en kilómetros). 
La tabla 2.5 muestra las coordenadas de los vértices de la poligonal de apoyo, en la tabla 2.7 
Se muestra las cotas de estos vértices. 
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Tabla 2. 5 
Coordenadas finales de los vértices de los polígonos de apoyo. 
COORDENDAS CORREGIDAS 
CIRCUITO 01 CIRCUITO 02 
PUNTO ESTE NORTE PUNTO ESTE NORTE 
GEO-2 209051.340 8523506.570 GEO-4 211733.745 8523095.345 
V-1 209158.640 8523450.013 V-20 212026.926 8523136.967 
V-2 209259.022 8523452.883 V-21 212397.442 8523137.683 
V-3 209340.390 8523476.573 V-22 212665.278 8522976.752 
V-4 209451.408 8523483.354 V-23 212790.928 8522818.871 
V-5 209583.504 8523465.636 V-24 213138.344 8522703.459 
V-6 209724.220 8523517.083 V-25 213612.981 8522377.081 
V-7 209649.043 8523540.967 V-26 213930.041 8522300.274 
V-8 209709.893 8523650.201 V-27 214090.738 8522559.115 
V-9 209858.960 8523588.022 V-28 214131.639 8522996.125 
V-10 209954.059 8523738.560 V-29 213988.772 8523335.608 
V-11 210008.983 8523797.438 V-30 213963.484 8523532.718 
V-12 210019.158 8523728.538 V-31 213943.169 8523605.059 
V-13 210402.706 8523696.263 V-32 213878.003 8524006.187 
V-14 210597.878 8523628.368 GEO-5 213816.900 8524146.375 
V-15 210767.283 8523643.420    
V-16 210862.041 8523671.248    
V-17 210945.030 8523563.433    
V-18 211134.420 8523433.867    
V-19 211308.954 8523430.663    
GEO-3 211596.274 8523304.851    
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. 3. Ubicación de pares de puntos de control del proyecto. 
UBICACION DE PUNTOS DE CONTROL DEL PROYECTO
GEO-1
GEO-2
GEO-3
GEO-4
GEO-5
GEO-6
C.C. ROQUEPATA
C.C. ORCOMPUJIO
C.C. HUARANCCAC.C. ROQUECHIRI
CARRETERA
CU112
 
 Fuente: elaboración propia 
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Figura 2. 4. Ubicación de vértices de la poligonal básica de apoyo del circuito 1 
GEO-1
GEO-2
GEO-3
GEO-4
C.C. HUARANCCA
C.C. ROQUECHIRI
CARRETERA
CU112
UBICACION DE VERTICES DE LA POLIGONAL BASICA DE APOYO - CIRCUITO 1
V-1 V-2
V-3 V-4 V-5 V-6
V-7
V-8
V-9
V-10
V-11
V-12
V-13
V-14 V-15
V-16
V-17
V-18
V-19
 
 Fuente: elaboración propia 
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Figura 2. 5. Ubicación de vértices de la poligonal básica de apoyo del circuito 2 
GEO-3
GEO-4
GEO-5
GEO-6
C.C. ROQUEPATA
C.C. ORCOMPUJIO
V-20 V-21
V-22
V-23
V-24
V-25
V-26
V-27
V-28
V-29
V-30
V-31
V-32
UBICACION DE VERTICES DE LA POLIGONAL BASICA DE APOYO - CIRCUITO 2
 
Fuente: elaboración propia 
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2.4.2.2. ALTIMÉTRICO, NIVELACIÓN GEOMÉTRICA 
Se colocaron BMs (Bench Mark) monumentados en lugares debidamente protegidos, fuera 
del alcance de los trabajos y referenciados a puntos inamovibles, tomando como referencia las 
cotas de los hitos del control del proyecto más cercano. 
Las cotas de los BMs y de las poligonales de apoyo se nivelaron diferencialmente 
(nivelación geométrica) mediante circuitos cerrados de ida y vuelta cada 500 metros 
aproximadamente, con precisiones dentro de lo admisible, cuya tolerancia de cierre es de 12√k 
milímetros (k: distancia nivelada en kilómetros), para tal fin se usó el nivel de ingeniero Topcon 
ATB4. los resultados obtenidos se aprecian en la Tabla 2.6, los cálculos realizados para obtener 
los resultados se muestran en el Anexo TOP-02. 
Tabla 2. 6 
Cota de los BMs del proyecto 
BENCH MARK COTA 
BM 1=GEO-1 3365.012 
BM 2=V-1 3388.248 
BM 3=V-4 3412.197 
BM4 3438.728 
BM5 3464.295 
BM6=V-9 3478.168 
BM 7=V-11 3495.589 
BM 8=V-13 3522.239 
BM 09=V-14 3535.535 
BM 10=V-16 3549.118 
BM 11=V-18 3549.590 
BM 12 3547.253 
BM13 3559.190 
BM 14 3586.678 
BM 15 = V-21 3611.215 
BM16 = V-22 3623.838 
BM 17 = V-23 3624.162 
BM 18 = V-24 3627.435 
BM 19 3646.301 
BM20 3641.329 
BM21 3635.359 
BM 22 = V-28 3622.808 
BM 23 3618.946 
BM24 3613.637 
BM25 = GEO-5 3658.059 
BM26 = GEO-6 3671.560 
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Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 2. 7 
Cota de los vértices de los polígonos de apoyo del proyecto 
CIRCUITO 01 CIRCUITO 02 
PUNTO COTA PUNTO COTA 
V-1 3388.248 V-20 3549.692 
V-2 3393.902 V-21 3611.215 
V-3 3402.921 V-22 3623.838 
V-4 3412.197 V-23 3624.162 
V-5 3417.630 V-24 3627.435 
V-6 3436.048 V-25 3658.537 
V-7 3448.258 V-26 3630.946 
V-8 3481.461 V-27 3627.917 
V-9 3478.168 V-28 3622.808 
V-10 3491.016 V-29 3618.946 
V-11 3495.589 V-30 3613.763 
V-12 3473.253 V-31 3620.478 
V-13 3522.239 V-32 3642.394 
V-14 3535.535   
V-15 3541.499   
V-16 3549.118   
V-17 3553.597   
V-18 3549.590   
V-19 3546.942   
Fuente: Elaboración propia. 
2.4.2.3. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
Después de establecer todos los puntos de control planímetrico y altimétrico se procede con 
el levantamiento topográfico, para lo cual se ha definido el área a levantar, teniendo en cuenta 
el ancho suficiente para poder mover el eje de la vía, siendo el mínimo aceptable de 30 metros 
a cada lado del eje preliminar. 
El levantamiento topográfico se realizó, haciendo uso de la estación total Topcon OS 105, 
mediante el método de radiación a partir de los vértices de las poligonales, cuyas coordenadas 
fueron obtenidos realizando cálculos, con las tolerancias indicadas en los ítems anteriores. 
En este proceso se incluyeron todas las singularidades de la franja, quebradas mayores y 
menores, emplazamiento de estructuras, canteras, fuentes de agua, accesos e intersecciones, 
terrenos y viviendas afectadas, árboles, postes, cercos, canales, buzones, detalles urbanos, 
viviendas, etc 
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La faja de levantamiento topográfico abarca un ancho suficiente que permita proyectar las 
obras complementarias como: cunetas de coronación, zanjas de drenaje, bajadas de aliviaderos, 
obras de arte, con un ancho mínimo de 30 metros a cada lado del eje de vía existente. 
Figura 2. 6 
Trabajos realizados en campo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
2.4.3. PROCESAMIENTO DE DATOS 
Consiste en el procesamiento de la data topográfica recopilada, para lo cual se usó el 
software de topografía y diseño geométrico de carreteras AutoCad Civil 3D, el cual ha 
permitido la elaborar la representación gráfica del relieve del terreno, que nos permitirá hacer 
modificaciones del trazo existente y plantear el sistema de drenaje que requiere la carretera 
para su posterior elaboración de planos. ver plano topográfico.  
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CAPITULO III. INVENTARIO VIAL 
3.1. GENERALIDADES 
El inventario vial del tramo Emp. CU112 - Roquepata (km 0+000 al Km 9+665) se realizó 
recorriendo el tramo en estudio con la finalidad de verificar las características actuales de la 
vía, para ello se utilizó los formatos estandarizados, para Elaboración de Expedientes Técnicos 
de Mantenimiento y mejoramiento elaborado por PROVIAS DESCENTRALIZADO.   
El inventario vial se ha registrado en los formatos estandarizados.  
 Formato Nº 01 : Datos Generales. 
 Formato Nº 02 : Topografía  
 Formato Nº 03 A – 03 B: Pavimentos 
 Formato Nº 04 : Canteras, Fuentes de agua, DME.  
 Formato Nº 05 : Drenaje y Obras de Arte  
 Formato Nº 06 : Plazoletas de cruce y señalización. 
3.2. OBJETIVO DEL INVENTARIO  
El inventario vial se desarrolla con el objetivo de:  
 Identificar las características, condiciones, deficiencias técnicas y la funcionalidad de 
los elementos de la vía, para determinar las soluciones técnicas pertinentes. 
 Determinar las características geométricas actuales de la vía para clasificarla y 
determinar la capacidad de servicio de la vía, la cual se podría mejorar o mantener. 
 Tener información de los puntos críticos donde se requiera un mejoramiento del diseño 
geométrico o un cambio de la ruta (cortes).  
 Tener información actualizada a cerca de la cantidad y las condiciones de servicio de 
las obras de drenaje (alcantarillas, badenes y cunetas)  
 Tener información acerca de las propiedades, poblados y zonas que se encuentran 
dentro del derecho de vía de la carretera. 
3.3. METODOLOGIA DE TRABAJO 
3.3.1. INFORMACION PRELIMINAR 
Recopilación de la información vial para identificar la trayectoria de la carretera, su punto 
inicial, puntos fijos de control, puntos notables y punto final (teniendo como referencia el plano 
topográfico) 
3.3.2 TRABAJO DE CAMPO 
El trabajo en campo consiste en: 
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a) Ubicar en campo el punto de inicio, recorrer la trayectoria de la carretera, ubicar los puntos 
fijos de control, puntos notables y punto final. 
b) Recolección de información de los detalles y características de todas las obras existentes 
(elementos viales) a lo largo de la trayectoria del proyecto, para lo cual utilizamos los 
Formatos estandarizados elaborados por Provias Descentralizado. 
3.3.3. TRABAJO DE GABINETE 
Consiste en la evaluación y análisis de datos obtenidos en campo para identificar las 
deficiencias técnicas que tiene los diferentes elementos viales (alineamientos horizontales, 
pendientes, la plataforma, la superficie de rodadura, obras de arte y drenaje, y otros), para luego 
dar solucion técnica para elevar el estándar de vía, con un nivel servicio óptimo. 
3.4. ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICA DE LA VÍA 
3.4.1. CARACTERISTICAS, CONDICIONES, ANALISIS DE LAS DEFICIENCIAS 
TECNICAS Y FUNCIONALES DE LA PLATAFORMA. 
La plataforma actual tiene un ancho de 3.76m, que está conformada por la superficie de 
rodadura, cunetas de sección reducida en algunos tramos, no tiene bermas, y se encuentra en 
mal estado de conservación. 
Para que la vía cumpla con un servicio óptimo, esta debe contar con una plataforma a nivel 
de subrasante capaz de alojar a la superficie de rodadura de 4.00m de ancho, más 0.50m a cada 
lado de la superficie de rodadura para la berma, adecuados a la manual de Diseño Geométrico 
de carreteras DG-2014 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, además de un espacio 
para las cunetas laterales, que en este caso deben ser de 1.00m de ancho, lo que demanda un 
ancho mínimo de plataforma en zonas de tangente de 6.45m, más el sobreancho en zonas de 
curva. 
De lo expuesto se concluye que la deficiencia técnica encontrada en la plataforma es su 
ancho insuficiente y que adolece de bermas y cunetas laterales, siendo en consecuencia 
deficiente su funcionamiento. 
3.4.2. CARACTERISTICAS, CONDICIONES, ANALISIS DE LAS DEFICIENCIAS 
TECNICAS Y FUNCIONALES DE LA SUPERFICIE DE RODADURA.  
La superficie de rodadura es de terreno natural compactado sin afirmar de 3.5m de ancho 
promedio, en mal estado de conservación, de superficie irregular, con presencia baches, y con 
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pendientes de bombeo inferiores a las mínimas exigidas, que ha permitido que las aguas de 
lluvias discurran en forma indiscriminada y lo erosionen. 
Al respecto, para que la vía existente cumpla con un servicio óptimo, esta debe contar con 
una capa de afirmado que funcione como superficie de rodadura de 4.00m de ancho mínimo. 
3.4.3. CARACTERISTICAS, CONDICIONES Y ANALISIS DE LAS DEFICIENCIAS 
TECNICAS Y FUNCIONALES DE LA GEOMETRIA VIAL.  
A continuación, se describen las características geométricas de la vía, que advierte una 
condición de funcionamiento deficiente. 
3.4.3.1. ALINEAMIENTO Y PERFIL LONGITUDINAL  
Tramo 01: km 00 al km 3.00, se ubica en los terrenos de las comunidades de Roquechiri y 
Huarancca, su alineamiento horizontal, es de recorrido muy sinuoso, con 74 curvas circulares:  
02 curvas de volteo de 6m de radio y 72 curvas con radios que varían de 8 a 100m, haciendo 
un promedio de 25 curvas por kilómetro. El sector más crítico es el ascenso mediante 
desarrollos entre km 01+000 al km 01+500, en el que se tiene que superar 2 curvas de volteo 
sobre la misma ladera, con obstrucciones a la visibilidad. Su alineamiento vertical se desarrolla 
en ascenso, de pendiente pronunciada 5.95% en promedio, el sector más crítico está en la 
progresiva 0+485, donde se tiene una pendiente de 9.38% en 100m; en resumen, este tramo 1 
es el más crítico de todo el camino vecinal. 
Tramo 02: km 3.00 al km 4.06, ubicado en los terrenos de la comunidad de Huarancca, su 
alineamiento horizontal, es de recorrido muy sinuoso con 24 curvas circulares cuyos radios 
varían de 8 a 180m, haciendo un promedio de 23 curvas circulares por cada kilómetro, se tiene 
5 curvas críticas: una de 8m de radio, 3 de 9m y una de 10m. Su alineamiento vertical se 
desarrolla con pendientes moderadas, 0.5% a 2%, no se advierte un sector con pendiente 
pronunciada. 
Tramo 03: km 4.06 al km 6.90, ubicado en los terrenos de las comunidades de Huarancca, 
Orconpujio, su alineamiento horizontal, es de recorrido muy sinuoso con 66 curvas circulares 
cuyos radios varían de 8 a 150m, haciendo un promedio de 23 curvas circulares por cada 
kilómetro, se tiene 5 curvas críticas: una de 8m de radio, una de 9m y tres de 10m. Su 
alineamiento vertical se desarrolla en ascenso, con pendientes pronunciadas 3.74% en 
promedio, el sector más crítico está en la progresiva 5+315 donde se tiene una pendiente de 
10.46% en 55m. 
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Tramo 04: km 6.90 al km 8.84, se ubica en los terrenos de las comunidades de Orconpujio 
y Roquepata, su alineamiento horizontal, es de recorrido sinuoso con 34 curvas circulares cuyos 
radios varían de 9 a 150m, haciendo un promedio de 18 curvas circulares por cada kilómetro, 
se tiene 2 curvas críticas: una de 8m de radio y otra de 9m. Su alineamiento vertical se 
desarrolla en descenso con pendiente moderadas, de -2.03% en promedio, no se tiene un sector 
crítico. 
Tramo 8.84: km 8.84 al km 9.876, ubicado en los terrenos de la comunidad de Roquepata, 
su alineamiento horizontal, es de recorrido muy sinuoso con 20 curvas circulares cuyos radios 
varían de 15 a 120m, haciendo un promedio de 21 curvas circulares por cada kilómetro, no se 
tiene curvas críticas. Su alineamiento vertical se desarrolla en ascenso, con pendientes 
pronunciadas, 6.63% en promedio, el sector más crítico está en la progresiva 9+418 donde se 
tiene una pendiente de 12.33% en 50m. 
En conclusión, el camino vecinal presenta limitaciones técnicas en su geometría, que hacen 
deficiente e inseguro su condición de funcionamiento, por contar:  
 Con una excesiva cantidad de curvas (22 por cada kilómetro – promedio), y 
contrariamente con tramos muy cortos en tangente. 
 Con zonas críticas cuyas curvas tienen radios de 6m, agravadas algunas por ser curvas 
de volteo y alineamientos reversos abruptos. 
 Con pendientes verticales pronunciadas (5.95% en promedio) 
 Con zonas críticas donde las pendientes son mayores de 10% excepcionalmente 
alcanzan hasta 12.33%. 
3.4.4. CARACTERISTICAS, CONDICIONES Y ANALISIS DE LAS DEFICIENCIAS 
TECNICAS Y FUNCIONALES DE PLAZOLETAS DE CRUCE.  
No cuenta con plazoletas de cruce, por lo planteamos en el presente proyecto, habilitar una 
plazoleta de cruce por cada 500m aproximadamente. 
3.4.5. CARACTERISTICAS, CONDICIONES Y ANALISIS DE LAS DEFICIENCIAS 
TECNICAS Y FUNCIONALES DE LAS SEÑALIZACIONES.  
De acuerdo con el inventario realizada, el tramo en estudio no cuenta ni con una señal 
(preventiva, informativa y reguladora) 
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3.4.6. CARACTERISTICAS, CONDICIONES Y ANALISIS DE LAS DEFICIENCIAS 
TECNICAS Y FUNCIONALES DE LAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.  
La vía existente cuenta con un mínimo de obras de drenaje, que no cubren ni el 10% del 
requerimiento mínimo, la mayoría de ellas se encuentra en mal estado y requieren ser 
remplazadas.  
3.4.6.1. BADENES EXISTENTES. 
Ubicadas en las zonas de cruce de las quebradas, solo se cuenta con tres badenes en mal 
estado de conservación. 
Baden existente 01: km 06+670 
Su estructura principal es una losa de concreto simple de 7m de largo, 3m de ancho y 0.12m 
de espesor, se encuentra colapsada, por la erosión severa de la superficie de rodadura y por las 
fisuras considerables que presenta, al estar ubicada en una quebrada pequeña sin presencia de 
agua, que se activa solamente cuando llueve, requiere ser remplazada por una alcantarilla. 
Baden existente 02: km 08+582 
Su estructura principal es una losa de concreto simple de 8.5m de largo, 6m de ancho y 0.2m 
de espesor, se encuentra colapsada, por la erosión severa de la superficie de rodadura y por las 
fisuras considerables que presenta, está ubicada en una pequeña quebrada con presencia de 
agua, que tiene un caudal de 5 litros/s. Que crece con las precipitaciones pluviales, requiere ser 
remplazada por una alcantarilla. 
Aguas debajo de la losa, se cuenta además con un canal de salida tipo gradas de concreto 
ciclópeo, de 4 pasos, que se encuentra en mal estado de conservación. Esta estructura se utiliza 
para proteger el talud adyacente y dispar la energía del agua. 
Baden existente 03: km 08+693 
Su estructura principal es una losa de concreto simple de 8.0m de largo, 3.5m de ancho y 
0.2m de espesor, que se encuentra colapsada, por la erosión severa de la superficie de rodadura 
y por las fisuras considerables que presenta, está ubicada en una pequeña quebrada con 
presencia de agua, que tiene un caudal de 5 litros/s. Que crece con las precipitaciones pluviales, 
requiere ser remplazada por un Baden nuevo. 
3.4.6.2. ALCANTARILLAS EXISTENTES. 
Alcantarilla existente 1 km 7+625. 
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Su estructura principal es un canal de concreto simple con losa de concreto armado, de 6.0m 
de largo, 1m de ancho y 0.80m de altura, que se encuentra mal estado de conservación, está 
ubicada en una pequeña quebrada con presencia de agua, que tiene un caudal de 5 litros/s. Que 
crece con las precipitaciones pluviales, requiere ser remplazado, la superficie de rodadura 
requiere ser elevada a fin de evitar el daño de la alcantarilla. 
Alcantarilla existente 2 km 8+356.50. 
Su estructura principal es un canal de piedras con losa de palos (tajea), de 6.0m de largo, 
1m de ancho y 0.80m de altura, que se encuentra en mal estado de conservación, está ubicada 
en una pequeña quebrada con presencia de agua, que tiene un caudal de 4 litros/s. Que crece 
con las precipitaciones pluviales, requiere limpieza y mantenimiento, la superficie de rodadura 
requiere ser remplazada por una alcantarilla. 
Tabla 3. 1 
Inventario de obras Existentes (badenes y alcantarillas). 
DESCRIPCION 
PROG. 
KM 
NOMBRE 
SECTOR 
CARACTERISTICAS 
DE LA OBRA 
TIPO DE 
MATERIAL 
OBSERVACIONES 
LARGO ANCHO 
BADEN 1 6+670 S/N 7.00 3.00 Cº SIMPLE 
BADEN COLAPSADO 
REQUIERE CONSTRUIR 
ALCANTARILLA NUEVA 
BADEN 2 8+582 S/N 8.50 6.00 
Cº SIMPLE Y 
CICLOPEO EN 
EL DISIPADOR 
BADEN COLAPSADO 
REQUIERE CONSTRUIR 
ALCANTARILLA NUEVA 
BADEN 3 8+693 
QDA 
ROQUEPA
TA 
8.00 3.50 Cº SIMPLE 
BADEN COLAPSADO 
REQUIERE CONSTRUIR 
ALCANTARILLA NUEVA 
ALCANTAR. 1 7+625 S/N 6.00 1.00X0.80 Cº Ciclópeo 
MAL ESTADO 
REQUIERE REMPLAZO 
ALCANTAR. 2 8+356.5 S/N 6.00 1.00X0.80 
PIEDRA Y 
PALOS 
MAL ESTADO 
REQUIERE REMPLAZO 
Fuente: elaboración propia 
3.4.6.3. ALIVIADEROS. 
La vía no cuenta con estas obras de drenaje, lo que ocasiona que las aguas de las alcantarillas 
que desfogan erosionen la debilitando la cimentación, por lo que se propone construir 
aliviaderos en la salida de todas las alcantarillas y badenes 
3.4.6.4. CUNETAS LATERALES. 
Existe escasa cantidad de cunetas laterales de sección mínima a=0.30m, que están obstruidas 
debido a la colmatación de materiales de arrastre y de derrumbes. 
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3.4.6.5. CUNETAS (ZANJAS) DE CORONACIÓN. 
El camino vecinal no cuenta con cunetas de coronación lo que hace que en época de lluvias 
las aguas que discurren en algunos tramos de los taludes que están por encima de la carretera, 
saturen el suelo y se produzcan derrumbes a la plataforma restringiendo el tránsito. 
3.5 CONCLUSION 
3.5.1. PLANTEAMIENTO TECNICO  
El planteamiento técnico tiene como finalidad mejorar la vía actual, con un nivel de servicio 
óptimo, para lo cual se plantea; Mejoramiento del camino vecinal a nivel de afirmado con un 
espesor de e=0.15m en todo el tramo, que consiste en: 
a) Mejoramiento del alineamiento vertical y horizontal, ensanche de plataforma como las 
bermas adecuándose al manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2004 del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y tratamiento de puntos críticos: para lo cual 
será necesario ejecutar trabajos e explanaciones con maquinaria pesada 
b) Afirmado con material granular de cantera a lo largo de toda la vía (9.665 km), con un 
espesor de 0.15m y un ancho de 5.00m en tangentes y más el sobreancho en zonas de curva, 
así como en las plazoletas de cruce. 
c) Construcción de obras de drenaje 
 05 badenes: 
 42 alcantarillas 23 de alivio y 19 de paso, de tubería metálica corrugadas TMC. 
Protegidas con cabezales de concreto armado, y aliviaderos de entrada y salida. 
 cunetas laterales de superficie de tierra sin revestir, de sección triangular, por el lado de 
corte. 
 zanjas de coronación de superficie de tierra de sección trapezoidal. 
 Construcción de aliviaderos en la salida de alcantarillas y badenes 
d) Restauración de canteras, campamentos y botaderos, se realizarán trabajos necesarios para 
mitigar los efectos negativos ambientales. 
e) Señalización se construirán 45 señales preventivas, 7 señales reglamentarias, 5 señales 
informativas y 10 hitos kilométricos. 
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CAPITULO IV ESTUDIO DEL TRANSITO 
4.1. GENERALIDADES 
El estudio de tránsito es requisito indispensable para una inteligente evaluación del 
problema vial, es por ello por lo que se le debe dar la importancia que merece, en efecto no 
debe procederse a efectuar ningún estudio si la situación actual no ha demostrado su necesidad 
de lo contrario, lo único que se consigue es desperdiciar los escasos recursos económicos 
existentes que podrían haber sido empleados en otros proyectos técnicamente bien planificados 
y priorizados. 
Para la determinación del Índice Medio Diario Anual y el cálculo del número de repeticiones 
de ejes equivalentes a 18 000 libras=8.2 toneladas (ESAL de diseño) producto final del estudio 
de tránsito, es necesario contar con la información primaria que constituye los aforos 
vehiculares en la carretera en estudio, para luego efectuar trabajos de gabinete y llevar a cabo 
el análisis de los resultados obtenidos, por tanto, como requisito mínimo para la elaboración 
del estudio se pasan por las siguientes etapas: 
 Identificación de tramos homogéneos, (estaciones de conteo) 
 Recopilación de la información en campo (aforos vehiculares). 
 Procesamiento de la información obtenida en campo. 
4.2. OBJETIVOS 
El Estudio de Tránsito Vehicular tiene por objetivo; cuantificar, clasificar por tipos de 
vehículos, conocer el volumen diario de los vehículos que transitan por la carretera y el cálculo 
del número de repeticiones de ejes equivalentes a 18 000 libras=8.2 toneladas (ESAL de 
diseño) durando el periodo de diseño de la carretera; todo esto para determinar las 
características de diseño geométrico de la vía y el diseño estructural de la capa de afirmado.  
4.3. CLASIFICACIÓN VEHICULAR DE ACUERDO EL PESO 
Según el ministerio de transportes y comunicaciones (MTC) los vehículos según a su peso 
se clasifican de la siguiente manera. 
4.3.6. VEHICULOS LIGEROS 
Conforme al Reglamento Nacional de Vehículos, se consideran como vehículos ligeros 
aquellos correspondientes a las categorías L (vehículos automotores con menos de cuatro 
ruedas) y M1 (vehículos automotores de cuatro ruedas diseñados para el transporte de pasajeros 
con ocho asientos o menos, sin contar el asiento del conductor). (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Manual de Carreteras, Diseño Geometrico DG-2014, 2016, pág. 31), 
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4.3.7. VEHICULOS PESADOS 
Serán considerados como vehículos pesados, los pertenecientes a las categorías M 
(vehículos automotores de cuatro ruedas diseñados para el transporte de pasajeros, excepto la 
M1), N (vehículos automotores de cuatro ruedas o más, diseñados y construidos para el 
transporte de mercancías), O (remolques y semirremolques) y S (combinaciones especiales de 
los M, N y O)” (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras, Diseño 
Geometrico DG-2014, 2016, pág. 31) 
4.4. AFORO VEHICULAR 
4.4.1. IDENTIFICACION DE TRAMOS HOMOGENIOS  
Para Identificar la homogeneidad del tramo se realizó un recorrido a todo lo largo de la ruta 
desde el empalme a la carretera CU112 hasta la comunidad de Roquepata, determinando que 
la vía es homogénea, en toda su longitud.   
4.4.2. UBICACIÓN DE ESTACION DE CONTEO 
El punto más estratégico para realizar el conteo de tránsito para fines del presente estudio 
es la estación E1 que se ubica en la intersección con la carretera departamental CU112 
(Colquepata – Paucartambo), en el kilómetro 0+000, tal como se observa en la figura 4.1. 
4.4.3. CONTEO Y CLASIFICACION VEHICULAR 
El conteo vehicular se hizo desde la estación E1 haciendo usó el formato para aforos 
vehiculares de Provias Descentralizado, el conteo y clasificación vehicular se realizó durante 
(7) siete días consecutivos las 24 horas del día, desde el domingo 8 al sábado 14 de octubre del 
2017, obteniendo de esta forma un Promedio diario de la semana 28 veh. /día, en el Anexo 
TRA-01 se muestra los formatos de campo, utilizados para los Estudios de Conteo y 
clasificación vehicular. 
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Figura 4. 1. Ubicación de la estación de conteo E1, Km 0+000 
UBICACION DE ESTACION DE CONTEO
GEO-3
GEO-4
C.C. ROQUEPATA
C.C. ORCOMPUJIO
C.C. HUARANCCAC.C. ROQUECHIRI
CARRETERA
CU112
E1
 
Fuente: elaboración propia 
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4.4.4. RESULTADOS OBTENIDOS DEL AFORO VEHICULAR 
En la estación E1, correspondiente a la estación ubicada en la intersección con la carretera 
departamental CU112 (Colquepata – Paucartambo), se ha contabilizado el tránsito de vehículos 
en un numero de 194 unidades durante una semana, dando un promedio diario de 28 vehículos. 
Observándose un pico marcado como máximo de tránsito vehicular de 35 vehículos los días 
domingos, esto por la feria dominical que se lleva en la capital del distrito, los vehículos ligeros 
representan 67 % de total de vehículos que transitan en la vía del proyecto, más resultados se 
muestra en la siguiente tabla. 
Tabla 4. 1 
Volumen del tráfico por día y tipo de vehículo: estación de conteo E1. 
CLASIFICACION 
VEHICULAR 
DIA 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
V
E
H
IC
U
LO
S
 
LI
G
E
R
O
S
 
CATEGORIA L        
Motocicleta 11 10 11 9 9 7 14 
CATEGORIA M        
Automóviles 3 1 2 4 4 2 2 
Estation Wagon 5 5 5 4 4 4 7 
Camioneta pick up 0 2 0 0 2 0 2 
V
E
H
IC
U
LO
S
 
P
E
S
A
D
O
S
 
Micro 2 2 2 4 2 3 4 
Bus (B2) 4 4 4 4 4 0 0 
CATEGORIA N        
Camión (C2) 0 4 4 6 2 4 6 
Vehículos Ligeros 19 18 18 17 19 13 25 
Vehículos pesados 6 10 10 14 8 7 10 
TOTAL 194 vehículos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
CLASIFICACION VEHICULAR TOTAL % DE PREFERENCIA 
Vol. Total 
semanal 
TPDS 
V
E
H
IC
U
LO
S
 
LI
G
E
R
O
S
 
CATEGORIA L     
129 veh. -  67% 
28 veh/día 
Motocicleta 71 37% 
CATEGORIA M    
Automóviles 18 9% 
Estation Wagon 34 18% 
Camioneta pick up 6 3% 
V
E
H
IC
U
LO
S
 
P
E
S
A
D
O
S
 Micro 19 10% 65 veh. -  33% 
 
 
Bus (B2) 20 10% 
CATEGORIA N     
Camión (C2) 26 13% 
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4.4.4.1. CLASIFICACIÓN VEHICULAR PROMEDIO 
Figura 4. 2. Clasificación vehicular en porcentajes de preferencia, estación de conteo E1. 
 
Fuente: elaboración propia 
4.4.4.2. ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN HORARIA 
El mayor volumen de tránsito se presenta los domingos de 7.00 – 8.00, con 7 vehículos.  
La figura 4.3, contienen las curvas de variación diaria y horaria que transitan los vehículos 
registrados en la estación de conteo E1.  
Figura 4. 3. Variación horaria del flujo del tránsito estación de conteo E1. 
Fuente: Elaboración propia 
Motocicleta
37%
Automoviles
9%
Estation Wagon
18%
Camioneta pick up
3%
Micro
10%
Bus (B2)
10%
Camion (C2)
13%
Motocicleta
Automoviles
Estation Wagon
Camioneta pick up
Micro
Bus (B2)
Camion (C2)
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4.4.4.3. ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DIARIA 
De acuerdo a los resultados de conteo vehicular el mayor volumen de tránsito se presentan 
los domingos y los jueves con 35 y 31 vehículos por día respectivamente, y el día de menor 
volumen de tránsito son los días sábados con 20 vehículos, los resultados se muestran en figura 
4.4. 
Figura 4. 4. Variación diaria del tránsito estación conteo E1. 
Fuente: Elaboración propia 
4.4.5. INDICE MEDIO DIARIO SEMANAL (IMDs) 
El promedio de tráfico diario semanal o Índice Medio Diario Semanal (IMDs), se obtiene a 
partir del volumen diario, aplicando la siguiente fórmula.  
IMDs= (∑Vi+Vs+Vd) / 7    
Donde: 
Vl =   Volumen clasificado día laboral (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes) 
Vnl =   Volumen clasificado días no laborables (día sábado (Vs), domingo (Vd), 
4.4.6. FACTOR DE CORRECCIÓN ESTACIONAL 
Los volúmenes de tránsito varían cada mes dependiendo de las épocas de cosecha, lluvias, 
estaciones del año, festividades, vacaciones, etc.; siendo necesario por ello, para obtener el 
Índice Medio Diario Anual (IMDA), hacer uso de un factor de corrección. 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
V. LIGEROS 19 18 18 17 19 13 25
V. PESADOS 6 10 10 14 8 7 10
Nº DE VEHICULOS 25 28 28 31 27 20 35
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El factor de corrección estacional se determina a partir de una serie anual de tráfico 
registrada por una unidad de Peaje, con la finalidad de hacer una corrección o para eliminar las 
diversas fluctuaciones del volumen de tránsito que se producen durante el año. 
Para él cálculo del factor de corrección estacional (FCE), se obtuvo de la información 
proporcionada por Provias Nacional – Gerencia de Operaciones Zonales del año 2017, de la 
Unidad de Peaje de Saylla, ubicada en la carretera Cusco-Puno, km 1064+300 RN-03S 
Se toma como referencia esta estación de peaje, porque corresponde a una ruta más cercana 
a la de estudio.  
El factor de corrección promedio obtenido correspondiente para el mes de octubre en el 
período 2012 – 2016, para Ligeros: 0.983008 y Pesados: 0.960734, Ver Anexo TRA-02. 
Tabla 4. 2 
Factor de corrección estacional, Estación de Peaje Saylla 
OCTUBRE AÑO 
FACTOR DE CORRECCION 
LIGEROS PESADOS 
FACTOR DE CORRECION 2012-2016 0.983008 0.960734 
Fuente: Elaboración propia 
Información base: Provias Nacional 
4.4.7. INDICE MEDIO DIARIO ANUAL (IMDa) 
El Índice Medio Diario Anual (IMDa), representa el promedio aritmético de los volúmenes 
diarios para todos los días del año, previsible o existente en una sección dada de la vía. 
Los valores de IMDA para tramos específicos de carretera, proporcionan al proyectista, la 
información necesaria para determinar las características de diseño de la carretera, su 
clasificación y desarrollar los programas de mejoras y mantenimiento. Los valores vehículo/día 
son importantes para evaluar los programas de seguridad y medir el servicio proporcionado por 
el transporte en carretera. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras, 
Diseño Geometrico DG-2014, 2016, pág. 99). 
En carreteras que no es posible realizar el aforo todo el año, el IMDA se obtiene de 
multiplicando el Índice Medio Diario Semanal (IMDs) por el factor de corrección según el mes 
que se efectuó el aforo vehicular. (FCE). 
IMDA = IMDs * FCE 
Donde: 
IMDs = promedio de tráfico diario semanal 
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FCE = Factor de corrección estacional según al mes en que se efectuó el aforo.  
Tabla 4. 3 
Índice Medio Diario Anual 
TIPO VEHICULO 
IMDs 
FACTOR DE CORRECCION 
ESTACIONAL (OCTUBRE) 
IMDA 
AMBOS 
SENTIDOS 
LIGEROS PESADOS 
AMBOS 
SENTIDOS 
V
E
H
IC
U
LO
S
 
LI
G
E
R
O
S
 
Motocicleta 10.1 0.983008   10 
Automóviles 2.6 0.983008   3 
Estation Wagon 4.9 0.983008   5 
Camioneta pick up 0.9 0.983008   1 
V
E
H
IC
U
LO
S
 
P
E
S
A
D
O
S
 Micro 2.7   0.960734 3 
Bus (B2) 2.9   0.960734 3 
Camión (C2) 3.7   0.960734 4 
TOTAL 28 VEH./DIA    28 VEH./DIA 
Fuente: Elaboración propia 
4.5. PROYECCIÓN DEL TRANSITO 
4.5.1. METODOLOGIA 
Existen dos procedimientos que son utilizados para proyectar el tráfico normal en vías de 
características similares a la carretera en estudio. 
 Con información histórica de los Índices Medios Diarios Anuales (IMDA) del tráfico 
existente en la carretera en estudio. 
 Con indicadores macroeconómicos, expresados en tasas de crecimiento y otros 
parámetros relacionados que permiten determinar las tasas de crecimiento del tráfico. 
Respecto del primer procedimiento, no existe información estadística del tráfico referente a 
data histórica de varios años de la carretera. Por esta razón, para las proyecciones de tráfico se 
utiliza el segundo procedimiento que es el método de aplicación de tasas de generación de 
viajes en función a las tasas de crecimiento de las variables Macroeconómicas, normalmente 
se asocia la tasa de crecimiento del tránsito de vehículos de pasajeros con la tasa anual de 
crecimiento poblacional; y la tasa de crecimiento del tránsito de vehículos de carga con la tasa 
anual del crecimiento de la economía expresada como el cómo el Producto Bruto Interno (PIB), 
ambos índices de crecimiento correspondientes a la región, ya que las regiones cuentan con 
datos estadísticos de estas tendencias normalmente las tasas de crecimiento del tráfico varían 
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entre 2% y 6% (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de carreteras suelos, 
geotecnia y pavimentos seccion suelos y pavimentos, 2014, pág. 63). 
Según (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de carreteras suelos, geotecnia 
y pavimentos seccion suelos y pavimentos, 2014) “El crecimiento del tránsito se puede calcular 
utilizando una fórmula de progresión geométrica por separado para el componente del tránsito 
de vehículos de pasajeros y para el componente del tránsito de vehículos de carga”. (Pág. 63).  
 ൌ ሺͳ ൅ ሻ୬ିଵ 
Donde: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras, Diseño 
Geometrico DG-2014, 2016) 
Tn= Tránsito proyectado para el año “n” en veh/día 
To= Tránsito actual (año base 0) en veh/día 
n= Número de años del periodo de diseño 
r= Tasa anual de crecimiento de tránsito. 
La tasa de crecimiento del tránsito está en función a indicadores macroeconómicos 
explicadas en los párrafos anteriores. 
En las siguientes tablas se muestran los indicadores macroeconómicos para el departamento 
de cusco.  
Tabla 4. 4 
Tasa de crecimiento de la población departamento cusco 
Departamento 1995 - 2000 2000 - 2005 2005 - 2010 2010 - 2015 2015 - 2017 
Cusco 1.2 1.2 1.1 1.0 1.1 
 Tasa de crecimiento poblacional promedio =    1. 12 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Tabla 4. 5 
Tasa de crecimiento anual del PIB departamento de cusco 
Actividades 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2016E/ 
Valor PBI … 6.9 16.9 13.0 12.8 1.9 16.9 0.1 1.7 3.6 
 Tasa anual de crecimiento de PIB promedio = 8.19  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
La tasa de crecimiento anual del PBI y la tasa de crecimiento poblacional se nuestra con 
más detalle en el Anexo TRA-03. 
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4.5.2. PERIODO DE DISEÑO 
El periodo de diseño es el tiempo elegido al iniciar el diseño, para el cual se determinan las 
características del pavimento, evaluando su comportamiento con el fin de satisfacerlas 
exigencias del servicio durante el periodo de diseño elegido a un costo razonable. 
Generalmente el periodo de diseño será mayor al de la vida útil del pavimento, porque 
incluye en el análisis al menos una rehabilitación o mantenimiento. Los periodos de diseño 
recomendados por la AASHTO se muestran en la tabla 4.6. 
Tabla 4. 6 
Periodos de diseño en carreteras 
TIPO DE CARRETERA PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) 
Urbano de transito elevado 30 – 50 
Interurbano de transito elevado 20 – 50 
Pavimentada de baja intensidad de transito 15 – 25 
De baja intensidad de tránsito, pavimentación con grava 10 – 20 
Fuente: AASHTO, Guide for Design of Pavement Structures, 1993. 
Nuestro proyecto se trata de una carretera de baja intensidad de tránsito, con revestimiento 
superior con grava, por lo cual, su periodo de diseño será de 10 años que es un periodo cómodo 
para el tipo de carretera. 
4.5.3. TRANSITO PROYECTADO 
En cuanto al tipo de tránsito proyectado, se ha identificado el tránsito normal y generado, 
este último por efecto de mejoramiento de la carretera, el transito se proyecta al año 2030. 
Transito normal. - Él transito normal es el que corresponden al volumen y clasificación 
vehicular de los Conteos efectuados. 
La proyección del tráfico normal, tanto de carga como de pasajeros, para el horizonte de 
análisis (10 años), se obtuvo aplicando las tasas de crecimiento correspondientes al IMD por 
tipo de vehículo del año base (2017). Los resultados de la proyección del tráfico normal por 
períodos (quinquenios) y por tipo de vehículo se muestran en la Tabla 4.7. 
Tránsito Desviado. - De acuerdo al reconocimiento de la carretera, no se identificado 
ninguna ruta alterna, que podría dar origen a un tránsito desviado, debido que no se presenta 
vía alterna  
Tráfico Generado. - El tráfico generado o inducido corresponde a aquel que no existe en 
la situación sin proyecto, pero que aparecerá como consecuencia de la mejora de las 
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condiciones de transitabilidad de la infraestructura. se considera que el tráfico generado sería 
consecuencia de un mayor intercambio comercial, menor tiempo de viaje y distancia de 
recorrido entre principales poblaciones del área de influencia directa e indirecta. 
Para el cálculo del tráfico generado, se considerarán los siguientes criterios y supuestos: Se 
considera como tráfico generado un 15% para vehículos de pasajeros; y 20% para vehículos de 
carga, con respecto al tráfico normal, porque es una vía que está en crecimiento, además el 
entorno de comunidades comprendidos en el área de influencia del proyecto cuenta con tierras 
aptas para la agricultura que pueden incrementarse en el futuro, de mejorarse la accesibilidad 
vial. Los porcentajes asumidos, responden a resultados observados en otras carreteras de la 
región y similares a nivel del país, que han sido rehabilitadas o mejoradas por el sector, y cuyos 
impactos se reflejan en el incremento del tráfico y de la actividad económica local, Los 
resultados de la proyección del tráfico total por períodos (quinquenios) y por tipo de vehículo 
se muestran en la tabla 4.8. 
Tráfico total. - El tráfico total es la suma del tráfico normal, desviado y generado 
respectivamente. Los resultados de la proyección del tráfico total por períodos (quinquenios) y 
por tipo de vehículo se muestran en la tabla 4.9. 
Tabla 4. 7 
Proyección del tránsito, transito normal 
AÑOS 
VEHICULOS LIGEROS:  VEHICULOS PESADOS 
TOTAL 
IMDA 
TASA DE 
CRECIMIENTO 
1.12% 
TASA DE 
CRECIMIENTO 
8.19% 
Motocicleta Automóviles 
Estation 
Wagon 
Camioneta 
pick up 
Micro Bus (B2) 
Camión 
(C2) 
2017 10 3 5 1 3 3 4 29 
2020 10 3 5 1 4 4 5 31 
2025 11 3 5 1 5 5 6 36 
2030 11 3 6 1 7 7 9 43 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. 8 
Proyección del tránsito, transito generado 
AÑOS 
VEHICULOS LIGEROS: VEHICULOS PESADOS 
TOTAL 
IMDA 
TRANSITO GENERADO 15.00% 
TRANSITO 
GENERADO 
20.00% 
Motocicleta Automoviles 
Estation 
Wagon 
Camioneta 
pick up 
Micro Bus (B2) 
Camion 
(C2) 
2017 2 0 1 0 1 1 1 5 
2020 2 0 1 0 1 1 1 5 
2025 2 0 1 0 1 1 1 6 
2030 2 1 1 0 1 1 2 8 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 4. 9 
Proyección del tránsito, transito total 
AÑOS 
VEHICULOS LIGEROS: VEHICULOS PESADOS 
TOTAL 
IMDA 
TRANSITO GENERADO 15.00% 
TRANSITO 
GENERADO 
20.00% 
Motocicleta Automoviles 
Estation 
Wagon 
Camioneta 
pick up 
Micro 
Bus 
(B2) 
Camion 
(C2) 
2017 12 3 6 1 4 4 5 34 
2020 12 4 6 1 4 4 6 36 
2025 12 4 6 1 6 6 8 43 
2030 13 4 6 1 8 8 11 51 
Fuente: Elaboración propia 
4.6 EAL DE DISEÑO (ESAL: equivalent single axle road) 
El EAL de diseño, que viene hacer el número de aplicaciones de cargas de 18 000 libras 
(8.2 ton) que se producirán durante el periodo de diseño del pavimento. 
4.6.1. FACTOR DIRECCIONAL Y FACTOR CARRIL 
“El facto direccional corresponde al número de vehículos pesados que circulan en una 
dirección o sentido de tráfico” (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de 
carreteras suelos, geotecnia y pavimentos seccion suelos y pavimentos, 2014, pág. 63). 
El factor de distribución carril expresado como una relación, que corresponde al carril que 
recibe el mayor número de EE, donde el tránsito por dirección mayormente se canaliza por ese 
carril.  
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El tráfico para el carril de diseño del pavimento tendrá en cuenta el número de direcciones 
o sentidos y el número de carriles por calzada de carretera, según el porcentaje o factor 
ponderado aplicado al IMD, para esto se utilizará el siguiente cuadro. 
Tabla 4. 10 
Factores de Distribución Direccional y de Carril para determinar el Tránsito en el carril de 
diseño. 
Numero de 
calzadas 
Numero de 
sentidos 
Número de 
carriles por 
sentido 
Factor 
direccional (Fd) 
Factor 
carril (Fc) 
Factor 
ponderado 
FdxFc para 
carril de diseño 
1 calzada (para 
IMDa total de la 
calzada) 
1 sentido 1 1.00 1.00 1.00 
1 sentido 2 1.00 0.80 0.80 
1 sentido 3 1.00 0.60 0.60 
1 sentido 4 1.00 0.50 0.50 
2 sentido 1 0.50 1.00 0.50 
2 sentido 2 0.50 0.80 0.50 
2 calzadas con 
separador central 
(para IMDa total de 
las calzadas) 
2 sentido 1 0.50 1.00 0.40 
2 sentido 2 0.50 0.80 0.50 
2 sentido 3 0.50 0.60 0.40 
2 sentido 4 0.50 0.50 0-30 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de carreteras suelos, 
geotecnia y pavimentos seccion suelos y pavimentos, 2014, pág. 62) 
4.6.2. FACTOR DE CRECIMIENTO ACUMULADO (FCa) 
Para el cálculo del Esal de diseño será necesario seleccionar el Factor de Crecimiento 
Acumulado (Fca) para el periodo de diseño, considerando la tasa anual de crecimiento (r) y el 
periodo de análisis en años. Según la ASSTHO, para el cálculo del factor de crecimiento 
acumulado se utilizará la siguiente relación. 
ܨܥܽ ൌ ሺͳ ൅ ݎሻ
௡ െ ͳ
ݎ  
Donde: 
r = Tasa anual de crecimiento  
n = Período de diseño 
Reemplazando en la fórmula, los valores de “r” y “n” obtenidos en la sección 4.6, el factor 
de crecimiento obtenido tenemos:  
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Vehículo de pasajeros 
n=10, vida útil del proyecto es hasta el 2030 
r= 1.12% 
ܨܥܽ ൌ ሺͳ ൅ ͲǤͲͳʹሻ
ଵ଴ െ ͳ
ͲǤͲͳʹ ൌ ͳ͵Ǥͻͳ 
Vehículo de carga 
n=10, vida útil del proyecto es hasta el 2030 
r= 8.19% 
ܨܥܽ ൌ ሺͳ ൅ ͲǤͲͺͳͻሻ
ଵ଴ െ ͳ
ͲǤͲͺͳͻ ൌ ʹͳǤ͹͸ 
4.6.3. NÚMERO DE REPETICIONES DE EJES EQUIVALENTES  
Conocido también como (factor de equivalencia de carga) Para el diseño de pavimento, la 
demanda que corresponde al tráfico pesado de ómnibus y de camiones es la que 
preponderantemente tiene importancia.  
El efecto del tránsito se mide en la unidad definida, por AASHTO, como Ejes Equivalentes 
(EE) acumulados durante el período de diseño tomado en el análisis. AASHTO definió como 
un EE, al efecto de deterioro causado sobre el pavimento por un eje simple de dos ruedas 
convencionales cargado con 8.2 ton de peso, con neumáticos a la presión de 80 lb/pulg2. Los 
Ejes Equivalentes (EE) son factores de equivalencia que representan el factor destructivo de 
las distintas cargas, por tipo de eje que conforman cada tipo de vehículo pesado, sobre la 
estructura del pavimento.   
Para el cálculo de los EE, se utilizarán las siguientes relaciones simplificadas, que resultaron 
de correlacionar los valores de las Tablas del apéndice D de la Guía AASHTO’93, para las 
diferentes configuraciones de ejes de vehículos pesados (buses y camiones) y tipo de 
pavimento: 
Tabla 4. 11 
Relación de Cargas por Eje para determinar Ejes Equivalentes (EE) Para Afirmados, 
Pavimentos Flexibles y Semirrígidos 
Tipo de Eje Eje Equivalente (EE8.2 ton) 
Eje Simple de ruedas simples (EES1) EES1= [ P / 6.6]4 
Eje Simple de ruedas dobles (EES2) EES2= [ P / 8.2]4 
Eje Tándem (1 eje ruedas dobles + 1 eje rueda simple) (EETA1) EETA1= [ P / 14.8 ]4 
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Eje Tándem ( 2 ejes de ruedas dobles) (EETA2) EETA2= [ P / 15.1 ]4 
Ejes Tridem (2 ejes ruedas dobles + 1 eje rueda simple) (EETR1) EETR1 = [ P / 20.7 ]3.9 
Ejes Tridem (3 ejes de ruedas dobles) (EETR2) EETR2= [ P / 21.8 ]3.9 
P = peso real por eje en toneladas 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de carreteras suelos, 
geotecnia y pavimentos seccion suelos y pavimentos, 2014, pág. 65) 
4.6.4. FACTOR CAMION (FC) 
“Se entiende por factor camión al número de aplicaciones de ejes estándar de 8.2 Tn, 
correspondiente al paso de un vehículo. El factor camión se puede obtener por pesaje. El peso 
es un método costoso para proyectos pequeños; por lo tanto, cuando se deba efectuar el diseño 
para un tramo de vía en la cual no se tengan datos sobre el pesaje quedan dos alternativas”1 
a) asumir el F.C. conocido de una vía cuyas características sean similares. 
b) Estimar el F.C. por algún método empírico.  
se puede emplear el Reglamento Nacional de Vehículos (D.S. Nº 058 – 2003 – MTC.) donde 
en el ANEXO IV de la mencionada norma se publican las dimensiones y pesos por eje de 
vehículos pesados, los cuales se muestran en la tabla siguiente. Los autos no se incorporan en 
la presente norma, porque el paso de un vehículo ejerce un daño no significativo en el 
pavimento.  
Adicionalmente el Micro tiene un peso bruto en toneladas: eje delantero 1.8 ton, eje 
posterior 3.88 ton, estos datos fueron tomados de los catálogos de los vehículos. 
Tabla 4. 12 
Pesos y medidas de los vehículos. 
TABLA DE PESOS Y MEDIDAS 
Configuración 
vehicular 
Descripción gráfica de los 
vehículos 
Long. 
Máx.  
( m ) 
Peso máximo  ( t )  
Eje 
Delant 
Conjunto de ejes  
posteriores   
Peso bruto 
máx. ( t ) 
 1º 2º 3º 4º  
C2 
 
12.30 7 11 --- --- --- 18 
                                                 
1 M. Sc. Ing. A. Ordoñez – M. Sc. S. Minaya, Diseño Moderno de Pavimentos Asfalticos, 
Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Civil. 
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B2 
 
13.20 7 11    18 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, reglamento nacional de vehiculos, 
2003, pág. 78) 
Factores de Equivalencia por Eje y Factor Vehículo Camión C2, Afirmados, Pavimentos 
Flexibles y Semirrígidos 
 
Factores de Equivalencia por Eje y Factor Vehículo Bus B2, Afirmados, Pavimentos 
Flexibles y Semirrígidos  
 
Factores de Equivalencia por Eje y Factor Vehículo Micro, Afirmados, Pavimentos 
Flexibles y Semirrígidos  
Peso:        7 Tn                    11 Tn 
Factor EE:  1.27          +          3.24                   Factor camión 
Peso:        7 Tn                    11 Tn 
Factor EE:  1.27          +          3.24                   Factor camión 
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Para el cálculo del Número de Repeticiones de Ejes Equivalentes de 8.2 ton, en el período 
de diseño, se usará la siguiente expresión por tipo de vehículo; el resultado final será la 
sumatoria de los diferentes tipos de vehículos pesados considerados: La tabla 4.13 muestra el 
cálculo de ESAL de diseño 
ܧܵܣܮ஽௜௦௘Ó௢ ൌ෍ሾܧܧௗÀ௔ି௖௔௥௥௜௟ݔܨܿܽݔ͵͸ͷሿ 
Donde: 
EEdía-carril = Ejes Equivalentes por cada tipo de vehículo pesado, por día para el carril de 
diseño. Resulta del IMD por cada tipo de vehículo pesado, por el Factor Direccional, por el 
Factor Carril de diseño, por el Factor Vehículo Pesado del tipo seleccionado y por el Factor de 
Presión de neumáticos. Para cada tipo de vehículo pesado, se aplica la siguiente relación: 
FCa=Factor de crecimiento acumulado por tipo de vehículo pesado 
365=Número de días del año 
Tabla 4. 13 
Cálculo del número de repeticiones de ejes equivalentes (ESAL de diseño) 
TIPO DE 
VEHICULO 
Nº veh/día 
en el carril 
de diseño 
CARGA 
DE VEH. 
POR EJE 
Factor de 
Equivalencia por 
Eje (EE Por Eje) 
FACTOR 
CAMION 
EE_dia-
carril 
Factor de 
crecimiento 
ESAL_Diseño 
AUTOS, 
CAMIONETAS 
Y COMBIS 
9 
1.00 0.0005 
0.001 0.01 13.91 48.17 
1.00 0.0005 
MICRO 3 
1.80 0.0055 
0.12 0.37 13.91 1903.59 
3.88 0.1194 
B2 3 
7.00 1.2654 
4.50 13.51 13.91 68599.65 
11.00 3.2383 
C2 4 
7.00 1.2654 
4.50 18.01 21.76 143106.52 
11.00 3.2383 
 TOTAL 213657.92 
Fuente: Elaboración propia 
Peso:        1.80 Tn                  3.88 Tn 
Factor EE:  0.01          +          0.12                  Factor camión Micro= 
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4.6.5. CLASIFICACIÓN DE NÚMERO DE REPETICIONES DE EJES 
EQUIVALENTES EN EL PERÍODO DE DISEÑO 
El tránsito para diseño de pavimentos, en el Manual de carreteras suelos geología, geotecnia 
y pavimentos sección suelos y pavimentos – MTC/14, ha sido clasificado en rangos de Número 
de Repeticiones de Ejes Equivalentes, tal como se indica en la Tabla 4.14.  
En el manual se determina los siguientes rangos en número de repeticiones de ejes 
equivalentes, para el carril y período de diseño.  
CAMINOS NO PAVIMENTADOS 
Los Caminos No Pavimentados con Afirmado (revestimiento granular) tendrán un rango de 
aplicación de Número de Repeticiones de EE en el carril y período de diseño de hasta 300,000 
EE, de acuerdo a la Tabla 4.14.  
Tabla 4. 14 
Número de Repeticiones Acumuladas de Ejes Equivalentes de 8.2tn, en el Carril de Diseño 
Para Caminos No Pavimentados 
Tipos Tráfico Pesado expresado en EE 
Rangos de Tráfico Pesado expresado en 
EE 
TNP1 ≤    25,000 EE 
TNP2 >    25,000 EE  ≤    75,000 EE 
TNP3 >    75,000 EE  ≤    150,000 EE 
TNP4 >   150,000 EE  ≤    300,000 EE 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de carreteras suelos, 
geotecnia y pavimentos seccion suelos y pavimentos, 2014, pág. 73) 
Nota: TNPX:  T = Tráfico pesado expresado en EE en el carril de diseño 
NPX = No Pavimentada, X = número de rango (1, 2, 3). 
De acuerdo al ESAL de diseño 213658 la carretera se clasifica en la categoría de TNP4.  
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CAPITULO V. DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA 
5.1. GENERALIDADES 
El diseño geométrico de una determinada vía está orientado a establecer la relación entre el 
conductor, el vehículo y la vía.  
Previo al desarrollo de las Actividades de Diseño Vial es indispensable conocer , los 
principales parámetros y elementos básicos para el diseño vial, como son: vehículo de diseño, 
velocidad directriz, ancho de calzada, ancho de bermas, radio mínimo, pendiente longitudinal 
máxima, distancia de visibilidad de parada y sobrepaso y las secciones típicas de diseño, en 
concordancia con la clasificación de la carretera, la demanda proyectada, el tipo de topografía, 
los suelos, el clima, etc., según sea lo más conveniente de acuerdo al Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras DG – 2014 y En forma complementaria se podrá aplicar las Normas 
de Diseño AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials). 
El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y 
curvas se sucedan armónicamente, evitando en lo posible la utilización de radios mínimos y 
pendientes máximas. 
5.2. OBJETIVO 
El objetivo principal es brindar un diseño geométrico con criterios técnicos sólidos y 
coherentes, para posibilitar la construcción de un camino eficiente, optimizando en su costo.  
5.3. NORMATIVIDAD 
El presente proyecto se ha basado en el manual de Diseño Geométrico de carreteras DG-
2014, norma modificada mediante la Resolución Directoral N° 028-2014-MTC/14 de fecha 30 
de octubre del 2014.  
5.4. DERECHO DE VIA O FAJA DE DOMINIO 
Es la faja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra comprendida la carretera, 
sus obras complementarias, servicios, áreas previstas para futuras obras de ensanche o 
mejoramiento, y zonas de seguridad para el usuario, de acuerdo a la Manual DG-2014 el ancho 
correspondiente para el tipo de carretera es de 16 metros. 
5.5. CRITERIOS BASICOS PARA EL DISEÑO GEOMETRICO 
Los usuarios de las carreteras, los vehículos que circulan por ellas, las carreteras mismas y 
los controles que se aplican para normar su operación son los cuatro elementos básicos que 
interactúan y se relacionan entre sí para determinar las características del tránsito. Las 
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carreteras deben diseñarse con suficiente capacidad para satisfacer los requerimientos de las 
demandas de dicho tránsito, durante todo el periodo seleccionado para el diseño.  
Tan importante como ofertar mediante un buen diseño la capacidad requerida de una 
carretera, es brindarla en condiciones de optima seguridad y eficiencia en los costos de 
operación de los vehículos. 
5.5.1. CLASIFICACIÓN DE LA CARRETERA 
Según la normatividad vigente para el diseño de carreteras, una vía se clasifica según su 
demanda y según las condiciones orográficas, la carretera en estudio para el presente proyecto 
de tesis se clasifica como sigue. 
5.5.1.1. POR SU DEMENDA 
Como resultado del estudio de tránsito, se tiene cuantificado un IMDA 51 vehículos por día 
para un horizonte de periodo de diseño de 10 años, el cual es menor a 200 vehículos por día, 
conforme a la sección 101.06, de la DG-2014, la vía en estudio se clasifica como TROCHA 
CARROZABLE “Son vías transitables, que no alcanzan las características geométricas de una 
carretera, que por lo general tienen un IMDA menor a 200 veh/día. Sus calzadas deben tener 
un ancho mínimo de 4.00 m, en cuyo caso se construirá ensanches denominados plazoletas de 
cruce, por lo menos cada 500 m, La superficie de rodadura puede ser afirmada o sin afirmar”. 
(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2015, pág. 18) 
5.5.1.2. POR SU OROGRAFIA 
De acuerdo a las condiciones orográficas observadas en campo y las secciones transversales 
al eje proyectado se considera que la carretera en estudio atraviesa por sectores bien marcados 
que de acuerdo al manual Diseño Geométrico de carreteras DG-2014, le corresponden las 
siguientes clasificaciones. 
Tabla 5. 1 
Clasificación de la carretera en estudio según la orografía 
CLASIFICACION DE LA CARRETERA EN ESTUDIO SEGÚN LA OROGRAFIA 
Nº TRAMO LONGITUD (KM) 
INCLINACION 
TRANSVERSAL 
TOPOGRAFIA 
1 KM 0+000 al 4+800 4.800 Mayor a 50% Carretera tipo 3 
2 KM 4+800 al 6+500 1.700 Mayor a 100% Carretera tipo 4 
3 KM 6+500 al 8+350 1.850 Mayor a 50% Carretera tipo 3 
4 KM 8+350 al 8+800 0.450 Mayor a 100% Carretera tipo 4 
5 KM 8+350 al 9+837 ----------- Mayor a 50% Carretera tipo 3 
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a lo indicado en la tabla anterior se considera, según orografía del terreno, que 
la carretera se divide en 02 clasificaciones, tipo 3 y tipo 4, en el orden progresivo que se indica 
en la tabla anterior. 
Con estos parámetros definidos por demanda y orografía, determinaremos la sección tipo y 
la velocidad directriz de la carretera en estudio. 
5.5.2. VEHICULO DE DISEÑO  
Conforme al (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Diseño 
Geometrico DG-2014, 2015) “el vehículo de diseño normal será el vehículo comercial rígido 
(Camiones y/o buses)” Pag. 31. 
Las características de los vehículos de diseño definen los distintos aspectos del 
dimensionamiento geométrico y estructural de una carretera. Así, por ejemplo. 
 El ancho del vehículo adoptado incide en los anchos del carril, calzada, bermas y 
sobreancho de la sección transversal, el radio mínimo de giro, intersecciones y gálibo.  
 La distancia entre los ejes influye en el ancho y los radios mínimos internos y externos 
de los carriles.  
 La relación de peso bruto total/potencia, guarda relación con el valor de las pendientes 
admisibles. 
De acuerdo al aforo vehicular y, el vehículo de diseño para el presente proyecto es un 
camión de dos ejes (C2). 
Tabla 5. 2 
Características del vehículo de diseño 
Tipo de vehículo  
Alto 
total 
(m) 
Ancho 
total 
(m) 
Vuelo 
lateral 
(m) 
Ancho 
ejes 
(m) 
Largo 
total 
(m) 
Vuelo 
delantero 
(m) 
Separación 
de ejes (m) 
Vuelo 
trasero 
(m) 
Radio 
mínimo 
rueda 
exterior 
Camino de dos ejes (C2) 4.10 2.60 0.00 2.60 9.10 1.20 6.10 1.80 12.80 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Diseño Geometrico de 
carreteras DG-2001, 2001, pág. 25) 
Figura 5. 1. Vehículo de diseño camión de dos ejes (C2) 
 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Diseño Geometrico de 
carreteras DG-2001, 2001, pág. 25) 
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5.5.3. VELOCIDAD DE DISEÑO  
“Es la velocidad máxima que se podrá mantener con seguridad y comodidad, sobre una 
sección determinada de la carretera, cuando las circunstancias sean favorables para que 
prevalezcan las condiciones de diseño” (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual 
de Carreteras Diseño Geometrico DG-2014, 2015, pág. 105). 
La velocidad diseño condiciona todas las características geométricas de la vía, su definición 
se encuentra íntimamente ligada al costo de construcción de cada carretera. Para una velocidad 
diseño alta, el diseño vial obliga, entre otros, al uso de mayores anchos de plataforma y mayores 
radios de giro en las curvas horizontales, lo que trae como consecuencia el incremento del 
presupuesto de construcción. 
Para el presente proyecto de tesis se ha definido la velocidad de diseño, de acuerdo a la 
demanda analizada y la orografía existente. 
De acuerdo a la demanda la carretera se clasifica como una TROCHA CARROZABLE y 
de acuerdo a la orografía, como una carretera de TIPO 3 y TIPO 4.  
Conforme a la definición del ítem 204.01 (DG-2014) para el presente estudio se vio factible 
usar como velocidad de diseño la correspondiente a 20 km/h en toda la longitud de la 
trocha. 
5.5.4. DISTANCIA DE VISIBILIDAD 
Es la longitud continua hacia adelante de la carretera, que es visible al conductor del 
vehículo para poder ejecutar con seguridad las diversas maniobras a que se vea obligado o que 
decida efectuar. En diseño se consideran dos distancias, la de visibilidad suficiente para detener 
el Vehículo “Distancia de Visibilidad de Parada”, y la necesaria para que un vehículo adelante 
a otro que viaje a velocidad inferior, en el mismo sentido, “Distancia de Visibilidad de Paso”. 
5.5.4.1. DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA 
Es la mínima requerida para que se detenga un vehículo que viaja a la velocidad de diseño, 
antes de que alcance un objetivo inmóvil que se encuentra en su trayectoria. 
El diseño geométrico se realizó procurando proveer de distancia mínima de visibilidad de 
parada a todos los puntos de la carretera, así mismo se identificó aquellos puntos que, por 
condiciones orográficas (cruce de quebradas estrechas) no pudo asignarse la distancia mínima. 
La norma DG-2014, propone para el cálculo de la distancia de visibilidad de parada la 
siguiente formula. 
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 ൌ
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͵Ǥ͸ ൅
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ʹͷͶሺ േ ሻ 
Dónde: 
Dp: Distancia de parada (m)   V: Velocidad de diseño  
tp: Tiempo de percepción + reacción (s)  
f: Coeficiente de fricción, pavimento húmedo 
i: Pendiente longitudinal (tanto por uno) 
+i: Subidas respecto al sentido de circulación 
-i: Bajadas respecto al sentido de circulación. 
La norma indica que tp= 2.5 seg. Pero no da valores de f. 
Los valores de la tabla 5.3, corresponden a la propuesta en el Capítulo 3 de AASTHO 
 ൌ ͲǤʹ͹ͺ୮ ൅
ଶ
ʹͷͶሺȀ േ ሻ 
Donde: 
a= 3.4 m/seg2  tp= 2.5 seg. g= 9.81 m/seg2  i= pendiente 
Tabla 5. 3 
Distancia de visibilidad de parada en metros 
Velocidad 
de diseño 
(km/h)  
Pendiente nula o en bajada Pendiente en subida 
0% 3% 6% 9% 3% 6% 9% 
20 20 20 20 20 19 18 18 
30 35 35 35 35 31 30 29 
40 50 50 50 53 45 44 43 
50 65 66 70 74 61 59 58 
60 85 87 92 97 80 77 75 
70 105 110 116 124 100 97 93 
80 130 136 144 154 123 118 114 
90 160 164 174 187 148 141 136 
100 185 194 207 223 174 167 160 
110 220 227 243 262 203 194 186 
120 250 283 293 304 234 223 214 
130 287 310 338 375 267 252 238 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Diseño 
Geometrico DG-2014, 2015, pág. 114). 
  
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU112-ROQUEPATA, DISTRITO DE 
COLQUEPATA-PAUCARTAMBO-CUSCO.                                                                    
CAPITULO V: DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA                    
 
BR. NICOLAS WILBERTO BERMEJO COLQUE                                                                                             PAG. 57 
BR. WILFREDO CRUZ HUAMAN 
 
Para el cálculo de distancia de visibilidad el manual también nos brinda la figura con la cual 
podremos obtener las distancias para diferentes pendientes, el cual se muestra a continuación. 
Figura 5. 2. Distancia de visibilidad de parada en metros 
 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Diseño 
Geometrico DG-2014, 2015, pág. 114). 
5.5.5. VALORES ESTETICOS Y ECOLOGICOS 
En el diseño de una carretera se tendrá en cuenta, no sólo su incorporación al paisaje, sino 
también el aprovechamiento de las bellezas naturales, dichos valores estéticos y ecológicos 
deberán considerarse conjuntamente con la utilidad, economía, seguridad y demás factores del 
proyecto. Por tanto, el alineamiento, el perfil y la sección transversal deben guardar armonía 
con las condiciones del medio, evitando así un quiebre de los factores ecológicos. 
Para lograr los efectos deseados, deberá tenerse en consideración, entre otros aspectos, los 
que se enumeran a continuación:  
 El trazado de la carretera deberá ser tal que el proyecto en ejecución proteja el medio 
ambiente y destaquen las bellezas naturales existentes.  
 En lo posible, el trazado y el perfil de la carretera deberán acomodarse a las 
características del terreno, con la finalidad de disminuir el movimiento de tierras.   
 Es esencial evitar la destrucción de la vegetación en general. 
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 Las estructuras deberán ser ubicadas y diseñadas para que, además de prestar su 
servicio, ofrezcan la mejor estética posible. 
 Los taludes, cada vez que sea posible y conveniente, deberán alabearse y tenderse como 
una manera de disimular las líneas de construcción y permitir el arraigo de la 
vegetación, de acuerdo a la sección transversal encontrada.   
 Las áreas de intersección deberán proyectarse de tal manera que sus formas se adapten 
a los contornos naturales. 
5.6. DISEÑO GEOMETRICO PLANTA 
El diseño geométrico en planta o alineamiento horizontal está constituido por alineamientos 
rectos, curvas circulares y de grado de curvatura variable, que permiten una transición suave al 
pasar de alineamientos rectos a curvas circulares o viceversa o también entre dos curvas 
circulares de curvatura diferente.  
5.6.1. TRAMOS EN TANGENTE 
Las longitudes mínimas admisibles y máximas deseables de los tramos en tangente, en 
función a la velocidad de diseño, serán obtenidas utilizando las siguientes formulas. 
Lmin.s: 1,39 V 
Lmin.o: 2,78 V 
Lmax: 16,70 V 
Dónde: 
Lmin.s: Longitud mínima (m) para trazados en “S” (alineamiento recto entre 
alineamientos con radios de curvatura de sentido contrario).  
Lmin.o: Longitud mínima (m) para el resto de casos (alineamiento recto entre 
alineamientos con radios de curvatura del mismo sentido).  
Lmax: Longitud máxima deseable (m). 
V: Velocidad de diseño (km/h). 
El presente proyecto de tesis es una trocha carrozable a nivel de afirmado, con velocidad 
diseño de 20km/h, las longitudes de las tangentes para dicha velocidad de diseño son: 
Tabla 5. 4 
Longitudes de tangentes para una velocidad de 20km/h 
V (km/h) L mín.s (m) L mín.o (m) L máx (m) 
20 28 56 334 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.2. RADIOS MINIMOS 
Los radios mínimos de curvatura horizontal son los menores radios que pueden recorrerse 
con la velocidad de diseño y la tasa máxima de peralte, en condiciones aceptables de seguridad 
y comodidad, para cuyo cálculo puede utilizarse la siguiente fórmula: 
 ൌ  
ଶ
ͳʹ͹ሺ ൅ ሻ 
Dónde: 
Rmín: Radio Mínimo  
V: Velocidad de diseño  
Pmáx: Peralte máximo asociado a V (en tanto por uno). 
ƒmáx: Coeficiente de fricción transversal máximo asociado a V. 
El manual DG-2014 recomienda para área rural con topografía accidentada o escarpada un 
peralte máximo (Pmax) igual a 12 % pero este valor es el máximo absoluto, es recomendable 
usar el valor de 8 % tal como se indica en la Tabla 5.10 
El resultado de la aplicación de la indicada fórmula de radio mínimo se aprecia en la Tabla 
5.5.  
Tabla 5. 5 
Radios mínimos y peraltes máximos para diseño de carreteras 
Velocidad 
de diseño 
Þ máx. 
(%) 
ƒ máx. 
Radio  
Calculado (m) 
Radio 
redondeado (m) 
20 8 0.18 12.1 12 
30 8 0.17 28.3 30 
40 8 0.17 50.4 50 
50 8 0.16 82.0 80 
60 8 0.15 123.2 125 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Diseño 
Geometrico DG-2014, 2015, pág. 148) 
Debe evitarse el empleo de curvas de radio mínimo; se tratará de usar curvas de radio 
amplio, reservando el empleo de radios mínimos para las condiciones críticas, en los cuadros 
de elementos de curva se muestran los radios de cada curva contenida en el proyecto. 
Para el proyecto, para un valor, fmax = 0.18, para una velocidad de 20 km/h y para un 
Pmax= 8% el radio mínimo redondeado es de 12 metros. 
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5.6.3. CURVAS DE TRANSICION 
Las curvas de transición tienen por finalidad evitar las discontinuidades en la curvatura del 
trazo, proveen un cambio gradual entre una tangente y una curva o entre curvas de diferente 
radio. 
El uso de estas curvas permite que un vehículo, circulando a la velocidad de diseño, se 
mantenga en el centro del carril.  
La longitud de curva de transición, de acuerdo a la DG-2014, está dada por la siguiente 
expresión 
୫୧୬ ൌ

Ͷ͸Ǥ͸ͷ͸ כ  כ ሾ
ଶ
 െ ͳǤʹ͹ כ ሿ 
Dónde: 
V: Velocidad de diseño (km/h) 
R: Radio de curvatura (m) 
J: Variación uniforme de la aceleración (m/s3) 
P: Peralte correspondiente a V y R. (%)  
Se adoptarán para J los valores indicados en la Tabla 5.6 
Tabla 5. 6 
Variación de la aceleración transversal por unidad de tiempo 
V (km/h) V < 80 80 < V < 100 100 < V < 120 V >120 
J (m/s3) 0.5 0.4 0.4 0.4 
Jmax (m/s3) 0.7 0.8 0.5 0.4 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Diseño 
Geometrico DG-2014, 2015, pág. 155) 
Cuando el radio de la curva circular sea superior al señalado en la Tabla 5.7, se podrá 
prescindir de curvas de transición. 
Tabla 5. 7 
Radios que permiten prescindir de la curva de transición 
Velocidad de diseño Km/h Radio M 
20 24 
30 55 
40 95 
50 150 
60 210 
70 290 
80 380 
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90 480 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Diseño 
Geometrico DG-2014, 2015, pág. 163). 
Nota: 
 En ningún caso se adoptarán longitudes de transición menores a 30 m. 
 La longitud máxima de cada curva de transición no será superior a 1.5 veces su longitud 
mínima. 
5.6.4. CURVAS DE VUELTA  
“Son aquellas curvas que se proyectan sobre una ladera, en terrenos accidentados, con el 
propósito de obtener o alcanzar una cota mayor, sin sobrepasar las pendientes máximas, y que 
no es posible lograr mediante trazos alternativos” (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Manual de Carreteras Diseño Geometrico DG-2014, 2015, pág. 167). 
Las  curvas de vuelta quedan definidas por dos arcos circulares de radio interior "Ri" y radio 
exterior "Re". 
La Figura 5.3, ilustra un caso en que los alineamientos de entrada y salida de la curva de 
vuelta presentan una configuración compleja.  
Figura 5. 3. Curva de volteo 
 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Diseño 
Geometrico DG-2014, 2015, pág. 168). 
 
 El radio interior de 8 m, representa un mínimo normal. 
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 El radio interior de 6 m, representa un mínimo absoluto y sólo podrá ser usado en forma 
excepcional. 
 En el presente proyecto se presentan dos curvas de volteo en las progresivas 1+052 y 
1+413 con las siguientes características  
Curva de volteo 01 (1+052): Ri = 7.00 m. y Re = 14.00 m. 
Curva de volteo 02 (1+413): Ri = 7.00 m. y Re = 14.00 m. 
5.6.5. SOBREANCHOS 
Es el ancho adicional de la superficie de rodadura de la vía, en los tramos en curva para 
compensar el mayor espacio requerido por los vehículos. 
El sobreancho variará en función del tipo de vehículo, del radio de la curva y de la velocidad 
de diseño y se calcula con la fórmula planteada por el ingeniero JOSEPH BARNETT. 
 ൌ  ቀ െ ඥଶ െ ଶቁ ൅ 
ͳͲξ
 
Dónde: 
Sa : Sobreancho (m)  
N : Número de carriles 
R : Radio (m) 
L : Distancia entre eje posterior y parte frontal (m)  
V : Velocidad de diseño (km/h). 
El valor del sobreancho mínimo a aplicar es 0.40 metros (de forma general para todo tipo 
de curvas). 
En el caso de curvas circulares simples, por razones de apariencia, el sobreancho se debe 
desarrollar linealmente misma longitud utilizada para la transición del peralte. En las curvas 
con espiral, el sobreancho se desarrolla linealmente, en la longitud de la espiral.  
Para la determinación del desarrollo del sobreancho se utilizará la siguiente fórmula: 
୬ ൌ

 ୬ 
Dónde: 
San: Sobreancho deseado en cualquier punto (m) 
Sa: Sobreancho calculado para la curva, (m) 
ln: Longitud a la cual se desea determinar el sobreancho (m) 
  
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU112-ROQUEPATA, DISTRITO DE 
COLQUEPATA-PAUCARTAMBO-CUSCO.                                                                    
CAPITULO V: DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA                    
 
BR. NICOLAS WILBERTO BERMEJO COLQUE                                                                                             PAG. 63 
BR. WILFREDO CRUZ HUAMAN 
 
L: Longitud de transición de peralte (m). 
La consideración del sobreancho, tanto durante la etapa de proyecto como la de 
construcción, exige un incremento en el costo y trabajo. Por tanto, los valores muy pequeños 
de sobreancho no deben considerarse, se considera apropiado un valor mínimo de 0.40 m de 
sobreancho para justificar su adopción. 
Tabla 5. 8 
Valores de sobreanchos de los radios más comunes del presente proyecto 
VELOCIDAD DE DISEÑO 20 km/h 
DISTANCIA ENTRE EJE POSTERIOR Y PARTE FORNTAL 7.30 m 
NUMERO DE CARRILES 1 
RADIO (m) SOBREANCHO (m) RADIO (m) 
SOBREANCHO 
(m) 
12 3.1 60 0.7 
15 2.4 70 0.6 
20 1.8 80 0.6 
25 1.5 100 0.5 
30 1.3 120 0.4 
35 1.1 150 0.0 
40 1.0 200 0.0 
50 0.8 300 0.0 
Fuente: Elaboración propia. 
5.6.6. CUADRO DE ELEMENTO DE CURVA DEL ALINEAMIENTO 
HORIZONTAL 
Los elementos de curvas calculadas de acuerdo a la velocidad de diseño adoptada para el 
presente estudio se muestran en el Anexo DG-01.  
5.7. ALINEAMIENTO VERTICAL 
El diseño geométrico vertical de una carretera, o alineamiento en perfil, es la proyección del 
eje real o espacial de la vía sobre una superficie vertical paralela al mismo. Debido a este 
paralelismo, A este eje también se le denomina rasante o subrasante. 
El perfil longitudinal está controlado principalmente por: 
 Categoría del Camino 
 Velocidad de Diseño 
 Topografía 
 Alineamiento Horizontal 
 Distancias de Visibilidad 
 Seguridad 
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 Drenaje 
 Costos de Construcción 
 Valores Estéticos. 
5.7.1. PENDIENTE 
5.7.1.1. PENDIENTE MINIMA 
La pendiente longitudinal mínima será 0.5 %, evitándose los tramos horizontales, con el fin 
de facilitar el movimiento del agua de las cunetas hacia sus aliviaderos o alcantarillas.  
5.7.1.2. PENDIENTE MAXIMA 
Los valores de las pendientes máximas están establecidos por la norma DG-2014, según la 
velocidad de diseño definida para el proyecto, clase de carretera y el tipo de orografía de la 
zona de proyecto. 
Conforme a la Tabla 303.01 de la norma DG-2014 la pendiente máxima es de 10.00%, 
En zonas de altitud superior a los 3.000 msnm, los valores máximos de la Tabla 303.01 (DG-
2014), se reducirán en 1% para terrenos accidentados o escarpados. La pendiente máxima 
asignada para el presente proyecto de tesis es de 8.70%. 
5.7.2. CURVAS VERTICALES 
Los tramos consecutivos de rasante serán enlazados con curvas verticales parabólicas 
(convexas y cóncavas), cuando la diferencia algebraica de sus pendientes sea mayor del 1%. 
criterios para determinar la longitud de las curvas verticales: 
 Criterios de comodidad 
 Criterios de operación  
 Criterios de drenaje 
 Criterios de seguridad. 
5.7.2.1. LONGITUD DE LAS CURVAS CONVEXAS 
La longitud de las curvas verticales convexas utilizando el criterio de visibilidad de parada 
viene dada por las siguientes expresiones. 
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Figura 5. 4. Longitud mínima de curva vertical convexa con distancias de visibilidad de 
parada 
 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Diseño 
Geometrico DG-2014, 2015, pág. 197) 
5.7.2.2. LONGITUD DE LAS CURVAS CONCAVAS 
La longitud de las curvas verticales convexas utilizando el criterio de visibilidad de parada 
viene dada por las siguientes expresiones. 
Figura 5. 5. Longitud mínima de curva vertical cóncava con distancias de visibilidad de 
parada. 
 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Diseño 
Geometrico DG-2014, 2015, pág. 198) 
En el Anexo DG-02 se muestra loa elementos de la curva vertical. 
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5.8. SECCION TRANSVERSAL 
El diseño geométrico de la sección transversal consiste en la descripción de los elementos 
de la carretera en un plano de corte vertical normal al alineamiento horizontal, el cual permite 
definir la disposición y dimensiones de dichos elementos, en el punto correspondiente a cada 
sección y su relación con el terreno natural. 
5.8.1 ELEMENTOS DE LA SECCION TRANSVERSAL 
Los elementos que conforman la sección transversal de la carretera son: carriles, calzada o 
superficie de rodadura, bermas, cunetas, taludes y otros), que se encuentran dentro del Derecho 
de Vía del proyecto. 
En las Figuras 5.6, se muestra una sección tipo a media ladera una carretera de una calzada 
de dos carriles en curva. 
Figura 5. 6. Sección transversal típica a media ladera vía de dos carriles en curva 
 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Diseño 
Geometrico DG-2014, 2015, pág. 205) 
5.8.2. CALZADA O SUPERFICIE DE RODADURA 
Es la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos compuesta por uno o más 
carriles, no incluye la berma.  
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El ancho de la calzada del proyecto en estudio es de 4.00 m, con plazoletas de cruce cada 
500 m. 
5.8.3. BERMAS 
5.8.3.1. ANCHO DE LAS BERMAS 
En el presente proyecto de tesis la berma tiene un ancho de 0.50 m. en ambos lados de 
la calzada. 
5.8.3.2. INCLINACION DE LAS BERMAS 
En los tramos en tangente las bermas seguirán la inclinación del pavimento. En los tramos 
en curva se ejecutará con el peralte, 
En el presente proyecto la inclinación de la berma será de 3.5%, con las condiciones 
indicadas para carreteras de bajo tránsito. 
5.8.4. BOMBEO 
En tramos en tangente o en curvas en contraperalte, las calzadas deben tener una inclinación 
transversal mínima denominada bombeo, con la finalidad de evacuar las aguas superficiales. 
El bombeo depende del tipo de superficie de rodadura y de los niveles de precipitación de la 
zona.   
La Tabla 5.9 especifica los valores de bombeo de la calzada. En los casos dónde indica 
rangos. 
Tabla 5. 9 
Valores del bombeo de la calzada 
Tipo de Superficie Bombeo (%) 
 Precipitación <500 mm/año Precipitación >500 mm/año 
Pavimento asfáltico y/o concreto 
Portland 
2.0 2.5 
Tratamiento superficial 2.5 2.5-3.0 
Afirmado 3.0-3.5 3.0-4.0 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Diseño 
Geometrico DG-2014, 2015, pág. 213). 
La carretera en estudio se desarrolla entre 3365 y 3675 msnm, atravesando una zona de 
clima frio cuya precipitación media anual es de 531.10 mm por año y la superficie de rodadura 
es afirmado. 
Por lo anterior la calzada tendrá un bombeo de 3.5%.  
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5.8.5. PERALTE 
El peralte es la inclinación transversal de la carretera en los tramos de curva, destinada a 
contrarrestar la fuerza centrífuga del vehículo, 
5.8.5.1. VALORES DEL PERALTE MAXINO 
En la tabla 5.10 se indican los valores máximos del peralte, para las condiciones descritas. 
Tabla 5. 10 
Valores de peralte máximo 
Pueblo o ciudad Peralte Máximo (p) 
 Absoluto Normal 
 Atravesamiento de zonas urbanas 6.0% 4.0% 
 Zona rural (T. Plano, Ondulado o Accidentado) 8.0% 6.0% 
 Zona rural (T. Accidentado o Escarpado) 12.0% 8.0% 
 Zona rural con peligro de hielo 8.0% 6.0% 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Diseño 
Geometrico DG-2014, 2015, pág. 214) 
Para calcular el peralte bajo el criterio de seguridad ante el deslizamiento, se utilizará la 
siguiente fórmula: 
 ൌ 
ଶ
ͳʹ͹ െ  
Dónde:  
P: Peralte máximo asociado a V 
V: Velocidad de diseño (km/h) 
R: Radio mínimo absoluto (m)  
f: Coeficiente de fricción lateral máximo asociado a V 
Generalmente, resulta justificado utilizar radios superiores al mínimo, con peraltes 
inferiores al máximo, por resultar más cómodos tanto para los vehículos lentos (disminuyendo 
la incidencia de f negativo), como para vehículos rápidos (que necesitan menores f). 
5.8.5.2. DISTRIBUCION DEL PERALTE 
Para distribuir el peralte y la fricción en un rango de curvas correspondiente a una velocidad 
directriz seleccionada, AASHTO plantea el siguiente ábaco. 
 
 
 
  
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU112-ROQUEPATA, DISTRITO DE 
COLQUEPATA-PAUCARTAMBO-CUSCO.                                                                    
CAPITULO V: DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA                    
 
BR. NICOLAS WILBERTO BERMEJO COLQUE                                                                                             PAG. 69 
BR. WILFREDO CRUZ HUAMAN 
 
Tabla 5. 11 
Distribución del peralte, emáx = 8% (Tabla) 
NNC= sección con bombeo normal. 
RC= sección con bombeo adverso. 
Fuente: AASHTO 2011, Geometric Design, Highways and Streets. 
5.8.5.3.  TRANSICION DE PERALTE 
Para pasar de una sección transversal con bombeo normal a otra con peralte, es necesario 
realizar un cambio de inclinación de la calzada. Este cambio no puede realizarse bruscamente, 
sino gradualmente a lo largo de la vía entre este par de secciones. A este tramo de la vía se le 
llama transición de peraltado. 
Dicha inclinación se limita a un valor máximo (ipmax) definida por la ecuación. 
୫ୟ୶ ൌ ͳǤͺ െ ͲǤͲͳ 
Dónde:  
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ipmax : Máxima inclinación de cualquier borde de la calzada respecto al eje de la vía 
(%).  
V : Velocidad de diseño (km/h). 
La longitud del tramo de transición del peralte tendrá por tanto una longitud mínima definida 
por la fórmula: 
୫୧୬ ൌ
୤ െ ୧
୫ୟ୶
 
Dónde: 
Lmin: Longitud mínima del tramo de transición del peralte (m). 
pf: Peralte final con su signo (%) 
pi: Peralte inicial con su signo (%) 
B: Distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte (m). 
La transición de peralte se hace gradualmente a lo largo de la longitud de la Curva de 
Transición.   
Cuando no exista Curva de Transición, se desarrolla una parte en la tangente y otra en la 
curva. La Tabla 5.12, indica las proporciones del peralte a desarrollar en tangente, siempre que 
por lo menos la tercera parte central de la longitud de la curva circular quede con el peralte 
completo. 
Tabla 5. 12 
Proporción del peralte (p) a desarrollar en tangente 
p < 4.5% 4.5% < p < 7% p >7% 
0.5 p 0.7 p 0.8 p 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Diseño 
Geometrico DG-2014, 2015, pág. 215). 
Para realizar la transición del bombeo al peralte, pueden utilizarse tres procedimientos: 1) 
Rotando la calzada alrededor de su eje central. 2) Rotando la calzada alrededor de su borde 
interior. 3) Rotando la calzada alrededor de su borde exterior. El primer procedimiento es el 
más conveniente, ya que los desniveles relativos de los bordes con respecto al eje son 
uniformes, produciendo un desarrollo más armónico y con menos distorsión de los bordes de 
la calzada. 
“La longitud de transición de peralte (Lt), por simplicidad, se considera desde aquella 
sección transversal donde el carril exterior se encuentra a nivel o no tiene bombeo, hasta aquella 
sección donde la calzada tiene todo su peralte (e) completo. La longitud de aplanamiento (N) 
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es la longitud necesaria para que el carril exterior pierda su bombeo o se aplane”. (Cárdenas 
Grisales, 2013, pág. 200) 
Figura 5. 7. Transición del peralte en Curvas Circulares. 
 Fuente: (Cárdenas Grisales, 2013, pág. 201) 
Figura 5. 8. Secciones transversales y perfil parcial de la transición del peralte 
Fuente: (Cárdenas Grisales, 2013, pág. 202) 
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Figura 5. 9.Transición del peralte en Curvas Circulares con curva de transición. 
 Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Diseño 
Geometrico DG-2014, 2015, pág. 173) 
El siguiente cuadro muestra los valores de longitud mínima de transición de peralte, según 
la velocidad de diseño, considerando peralte inicial (Pi=0), ancho de calzada de 4.00 m. y de 
eje de giro del peralte ubicado en el centro de la calzada (B=2.00 m.). 
Tabla 5. 13 
Longitud mínima de transición de peralte (Lt) 
VELOCIDAD 
(KN/H) 
VALOR DEL PERALTE 
2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 
LONGITUD MINIMA DE TRANSICION DE PERALTE (m) 
20 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 
30 3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 16 
40 3 4 6 7 9 10 11 13 14 16 17 
50 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 
60 3 5 7 8 10 12 13 15 17 18 20 
70 4 5 7 9 11 13 15 16 18 20 22 
80 5 8 10 13 15 18 20 23 25 28 30 
Fuente: Elaboración propia 
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5.8.6. TALUDES 
5.8.6.1. TALUDES DE CORTE 
Los taludes para las secciones en corte varían de acuerdo a la estabilidad de los terrenos 
necesarios a cortar para la conformación de la plataforma; la altura admisible del talud y su 
inclinación, a tabla 5.14 muestra valores referenciales de taludes en zonas de corte. 
Tabla 5. 14 
Valores referenciales para taludes en corte (relación H: V) 
Clasificación de materiales 
de corte 
Roca 
fija 
Roca 
suelta 
Material 
Grava 
Limo arcilloso 
o arcilla 
Arenas 
Altura 
de 
corte 
<5 m 1:10 
1:6- 
1:4 
1:1- 
1:3 
1:1 2:1 
5–10 m 1:10 
1:4– 
1:2 
1:1 1:1 * 
>10 m 1:8 1:2 * * * 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Diseño 
Geometrico DG-2014, 2015, pág. 22) 
(*) Requerimiento de banquetas y/o estudio de estabilidad. 
Tabla 5. 15 
Valores de taludes en corte en el presente proyecto (relación H:V) 
PROGRESIVA TALUD (H:V) OBSERVACION 
0+000 – 1+700 1:3 TIERRA O METERIAL SUELTO 
1+700 – 2+160 1:5 ROCA SUELTA 
2+160 – 4+850 1:3 TIERRA O METERIAL SUELTO 
4+850 – 5+920 1:5 ROCA SUELTA 
5+920 – 6+070 1:8 ROCA FIJA 
6+070 – 6+840 1:3 TIERRA O METERIAL SUELTO 
6+840 – 7+120 1:5 ROCA SUELTA 
7+120 – 8+500 1:3 TIERRA O METERIAL SUELTO 
8+500 – 8+740 1:5 ROCA SUELTA 
8+740 – 9+665 1:3 TIERRA O METERIAL SUELTO 
Fuente: Elaboración propia. 
5.8.6.2. TALUDES DE TERRAPLENES 
Las inclinaciones de las para terraplenes se asignaron de acuerdo al tipo del material de 
relleno (suelos granulares compuesto por gravas y arcillas limo arcillosas) y de las 
recomendaciones del estudio geológico y estudio de suelos. Así tenemos que: 
El talud de diseño en terraplenes para el presente proyecto es de 1:1.5 (V:H) 
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En la tabla 5.15 se nuestros taludes referenciales 
Tabla 5. 16 
Taludes referenciales en zonas de relleno (terraplenes) 
Materiales 
Talud (V:H) 
Altura (m) 
<5 5-10 >10 
Gravas, limo arenoso y arcilla 1:1.5 1:1.75 1:2 
Arena 1:2 1:2.25 1:2.5 
Enrocado 1:1 1:1.25 1:1.5 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Diseño 
Geometrico DG-2014, 2015, pág. 226). 
5.8.7. CUNETAS 
La pendiente longitudinal mínima absoluta de las cunetas será de 0.5%, en concordancia 
con el manual de Hidrología e Hidráulica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Se proyecta construir cunetas sin revestir de sección triangular a lo largo de la carretera las 
dimensiones adoptadas son de acuerdo a los resultados obtenidos del estudio hidrológico. 
Figura 5. 10. Sección de las cunetas 
0.80
1.00
PLATAFORMA
TALUD
0.20
0.40
DETALLE DE CUNETA LATERAL
SECCION TRIANGULAR
AREA HIDRAULICA: 0.15m2
PERIMETRO MOJADO: 1.18m
Nivel Sub Rasante
Nivel Rasante
1
1.5
2
1 2
1
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0.15
2
1
0.40 0.15
DETALLE DE CUNETA DE CORONACION
SECCION TRAPEZOIDAL
AREA HIDRAULICA: 0.10m2
PERIMETRO MOJADO: 0.85m
0.30
 
Fuente: Elaboración propia, Estudio Hidrología del presente proyecto. 
5.8.8. PLAZOLETAS DE CRUCE 
A lo largo del tramo en estudio se ha proyectado plazoletas de cruce, una plazoleta por cada 
500 m, las dimensiones de las plazoletas de cruce son, variables tal como se muestra en Tabla 
siguiente. 
Tabla 5. 17 
Dimensiones de Plazoletas de cruce 
Nº PROGRESIVA 
DIMENSIONES (m) 
DESCRIPCION 
X Y 
1.- 0+520 15.00 2.00 Plazoleta natural Nº1 
2.- 1+010 15.00 3.50 Plazoleta natural Nº2 
3.- 1+800 10.80 1.90 Plazoleta natural Nº3 
4.- 2+350 14.90 1.80 Plazoleta natural Nº4 
5.- 2+620 12.00 1.80 Plazoleta natural Nº5 
6.- 3+120 25.00 3.10 Plazoleta natural Nº6 
7.- 3+720 25.00 2.50 Plazoleta natural Nº7 
8.- 4+140 22.40 2.10 Plazoleta natural Nº8 
9.- 4+600 20.90 1.80 Plazoleta natural Nº9 
10.- 5+160 19.00 3.20 Plazoleta natural Nº10 
11.- 5+640 23.00 5.40 Plazoleta natural Nº11 
12.- 6+150 17.00 1.80 Plazoleta natural Nº12 
13.- 6+780 17.00 1.90 Plazoleta natural Nº13 
14.- 7+330 25.00 2.10 Plazoleta natural Nº14 
15.- 8+000 21.00 4.70 Plazoleta natural Nº15 
16.- 8+440 25.00 2.10 Plazoleta natural Nº16 
17.- 9+080 15.00 1.80 Plazoleta natural Nº17 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.8.9. SECCION TIPICA DE LA VIA 
Considerando todo lo analizado en los ítems anteriores, se obtiene las siguientes secciones 
típicas: 
En los planos se muestra más a detalle 
Figura 5. 11. Sección tipo en Tramos Rectos 
CL
2.00
e = 0.15
(EN RELLENO)
2.00
1.5
1
CAPA AFIRMADO GRANULAR
1.5
1
CAPA AFIRMADO GRANULAR
SECCION TIPICA - TRAMOS RECTOS 
3.5%3.5%
Nivel Sub Rasante
Nivel Rasante
0.500.50
e = 0.05
CAPA NIVELADO PERFILADO Y COMPACTADO
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 5. 12. Sección tipo en tramos Curvos 
L
(EN MEDIA LADERA CON PLAZOLETA DE CRUCE)
SECCION TIPICA - TRAMOS CURVOS
C
Peralte
Max. 8%
LADERA Sobre Ancho
CUNETA DE TIERRA
2.00
2.00
0.40 a 3.10
e = 0.15
AREA DE CORTE
CAPA AFIRMADO GRANULAR
CUNETA DEL TIPO
TRIANGULAR
0.80
1.00
0.20
1
1.5
1
2
0.40
0.50
0.50
e = 0.05 CAPA NIVELADO PERFILADO Y COMPACTADO
Nivel Sub Rasante1.5
1
 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.9. RESUMEN DE CARACTERISTICAS TECNICAS 
El proyecto tiene una longitud total de 9 665.00 m. en la siguiente tabla se muestra las 
características técnicas del diseño vial de la carretera. 
Tabla 5. 18 
Características técnicas de la vía. 
Parámetros de diseño 
 Característica - 
Valor 
Observaciones 
Categoría de la vía 
Trocha carrozable de 
un solo carril 
IMDA < 200 vehículos/día 
Índice Medio Diario 
Anual 
51 vehículos/día IMDA proyectado al 2030 
Orografía predominante Tipo 3 y Tipo 4  
Velocidad de diseño 20 km/h Todo el tramo 
Radio mínimo 12 metros En curvas de volteo y quebradas angostas 
Pendiente máximo 8.63 % 
Al inicio del tramo en una longitud de 190 
m. 
Peralte máximo 7.20%  
Sección transversal  
Ancho de la calzada 4.00 metros Trocha carrozable 
Ancho de las bermas 0.50 metros Ancho mínimo  
Bombeo 3.5 % 
Superficie afirmada con precipitación 
mayor a 500 mm. 
Ancho de la cuneta 1.00 metros Todo el tramo 
Ancho faja de dominio 16 metros Ancho mínimo según DG-2014 
Pendientes de taludes variable Según informe geotécnico 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO VI: ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISEÑO DE DRENAJE VIAL 
6.1. GENERALIDADES 
El presente estudio está orientado a determinar por una parte los caudales de diseño de las 
obras de drenaje propuestas, ante condiciones de lluvias extremas que caen sobre las áreas de 
drenaje de los cauces que cruzan el eje de la vía; y por otra parte se enfoca al diseño hidráulico 
de las obras de drenaje necesarias, establecidas sobre la base de estudios de campo y del estudio 
hidrológico para garantizar la estabilidad de la carretera.  
6.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
OBJETIVO PRINCIPAL 
 Precisar los requerimientos necesarios de obras de drenaje, para el funcionamiento 
óptimo de la vía. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Evaluar las características hidrológicas de las quebradas que intercepta la vía. 
 Calcular los caudales de diseño de las obras de drenaje transversal y longitudinal, del 
proyecto. 
 Evaluación y planteamiento del sistema drenaje para el control del flujo de agua 
superficial en eventos extremos. 
 Diseño de las obras de drenaje planteadas en el Capítulo III (inventario vial). 
6.3. UBICACIÓN 
El proyecto se encuentra ubicado en la jurisdicción de la región Cusco, Provincia de 
Paucartambo, distrito de Colquepata, la vía discurre entre altitudes de 3365 m.s.n.m. a 3676 
m.s.n.m. ver Tabla 6.1. 
Tabla 6. 1 
Ubicación del área del proyecto. 
REGION NATURAL SIERRA 
Región Cusco 
Provincia Paucartambo 
Distritos Colquepata 
Altitud 3365 á 3676 msnm 
Se ubica en 
el cuadrante 
13º20'28” S - 71º41'14” W 
12º24'04” S - 71º38'36” W 
Carta 27s 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.4. ANÁLISIS HIDROLÓGICO DE LA PRECIPITACIÓN Y CAUDALES 
Comprende el análisis de la información cartográfico y meteorológica de la cuenca, para 
determinar los caudales que se presenta, en las quebradas de cruce.  
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE CAMPO Y GABINETE 
El procedimiento para el Análisis Hidrológico fue el siguiente: 
 Estudio de las microcuencas. 
 Análisis de datos pluviométricos. 
 Tormenta de diseño. 
6.4.1 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 
Se dispuso de la información cartográfica, proveniente del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), que difunde las cartas geográficas nacionales con curvas de nivel a cada 50m, la Carta 
Nacional 27-s, esta carta se usó en forma digital (Shapefile) para delimitar la cuenca 
hidrografica y para determinar los parámetros físicos de la cuenca. 
En base a la identificación de las cuencas en la cartografía se ha complementado con la 
información recopilada en la visita a campo, los cuales han permitido delimitar e identificar las 
cuencas de drenaje que son interceptadas por la vía del proyecto. 
6.4.2. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
SENAMHI es la institución del estado encargado de la recolección de datos climáticos como 
Precipitaciones, temperaturas máxima, media y mínima, velocidad de viento, humedad 
relativa, etc. y datos Hidrométricos como caudales medios, máximos y mínimos de algunos 
ríos importantes del territorio peruano. 
La información pluviométrica analizada en el presente estudio está conformada por los 
registros de “precipitación máxima en 24 horas”, de la estación meteorológica de Colquepata; 
en la Figura 6.1, se observa la estación de Colquepata y las estaciones cercanas a la zona de 
estudio. 
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Figura 6. 1. Ubicación de estaciones meteorológicas. 
 
Fuente: SENAMHI. 
Tabla 6. 2 
Estaciones Meteorológicas 
 
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática SENAMHI – Zonal 12, Cusco. 
6.4.3. ESTUDIO DE LAS MICROCUENCAS 
Hidrográficamente el área de estudio se encuentra en la Sub cuenca del río Quencomayo 
que constituye uno de los tributarios de la cuenca de Mapacho. En la cuenca la precipitación 
es de carácter estacional, el inicio de lluvias es en el mes de noviembre generalmente y se 
extiende hasta fines del mes de abril, cuyo régimen pluvial es variable e irregular, se tiene la 
presencia de años húmedos seguidos de años secos y eventos extremos. 
A lo largo de la vía se ha identificado 15 microcuencas hidrográficas relacionadas con la 
carretera cuyas quebradas inciden en la vía. 
Las características de las microcuencas mostradas en la Tabla 6.3, se refieren al área, 
perímetro, longitud de cauce principal, y la correspondiente progresiva, estos parámetros serán 
utilizados en los cálculos para obtener los tiempos de concentración y caudales de diseño, 
mediante el método correspondiente. 
ESTACION: LATITUD: LONGITUD: ALTITUD 
COLQUEPATA / Dirección Zonal 12 - Cusco 13º 21' 47’’ S 71º 40' 23’’ W 3729 msnm 
PAUCARTAMBO / Dirección Zonal 12 - Cusco 13º 19' 28’’ S 71º 35' 26’’ W 3042 msnm 
PISAC / Dirección Zonal 12 - Cusco 13º 24' 58’’ S 71º 50' 59’’ W 2950 msnm 
ESTACION 
METEOROLIGICA 
DE PISAC 
ESTACION 
METEOROLIGICA 
DE COLQUEPATA 
ESTACION 
METEOROLIGICA 
DE 
PAUCARTAMBO
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Figura 6. 2. Microcuencas Inventariadas a lo largo de la carretera. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
ÁREA Y PERIMETRO DE LA CUENCA 
Es el área plana de la proyección horizontal del polígono que delimita su divisoria de aguas 
y el perímetro está definida como la longitud total de la divisoria de aguas de una cuenca, en 
metros (m). 
LONGITUD DEL CAUCE PRINCIPAL (L) 
Está definida como la distancia desde el punto de interés al punto de naciente de cauce más 
alejado en kilómetros (km). 
Tabla 6. 3 
Características físicas de las microcuencas. 
MICRO-
CUENCA 
PROGRESIVA ESTIMADA AREA (m2) 
  
PERIMETRO 
(m)  
LONGITUD DEL CAUCE 
PRINCIPAL (m) INICIO FINAL 
A1 0+000  1+730  832021.33 4170.05 1147 
A2 1+730  2+878  1373003.29 5230.62 1055 
A3 2+878  3+038  367035.44 3066.22 775 
A4 3+038  3+454  280120.06 3092.03 884 
A5 3+454  3+757  405390.91 3509.24 745 
A6 3+757  4+345  386724.96 3148.67 638 
A7 4+345  4+930  333560.00 2489.33 640 
A8 4+930  5+271  140121.44 2091.02 466 
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A9 5+271  5+444  315622.26 2426.57 478 
A10 5+444  5+594  138053.22 1975.27 318 
A11 5+594  5+834  90121.96 1756.63 252 
A12 5+834  6+850  256386.12 2871.41 300 
A13 6+850  8+210  345515.84 3031.09 458 
A14 8+210  8+528  388308.24 2769.48 649 
A15 8+528  9+665  449717.59 3055.28 434 
Fuente: Elaboración Propia. 
6.4.3.1. PARÁMETROS RELATIVOS AL RELIEVE 
Los parámetros más utilizados son: 
CURVA HIPSOMETRICA DE LA CUENCA 
La curva hipsométrica es una curva que representa la relación entre la altitud y la superficie 
de la cuenca que queda sobre esa altitud, Dicha curva presenta, en ordenadas, las distintas cotas 
de altura de la cuenca, y en abscisas la superficie de la cuenca que se halla por encima de dichas 
cotas, en Km2 o en porcentaje de la superficie total de la cuenca. 
La forma de la cuenca puede indicar diferente estado de evolución y equilibrio de la cuenca, 
tal como se describe en el gráfico siguiente. 
Figura 6. 3. Cambio de forma de la curva hipsométrica con la edad del río. 
 
Fuente: Morfología de las cuencas hidrográficas. Ibanez, Sara. 2011.   
-  Altura media. Es la ordenada media de la curva hipsométrica, en ella el 50% del área de 
la cuenca, está situado por encima de esa altitud y el 50% está situado por debajo.  
-  Altura más frecuente. Es el máximo valor en porcentaje de la curva de frecuencia de 
altitudes.  
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-  Altitud de frecuencia media. Es la altitud correspondiente al punto de abscisa media de 
la curva de frecuencia de altitudes. 
Numéricamente la elevación media de la cuenca se obtiene con la siguiente ecuación: 
 
Donde: 
 Em = elevación media . 
 a = área entre dos contornos. 
 e = elevación media entre dos contornos. 
 A = Área total de la cuenca. 
Figura 6. 4. Curva hipsométrica y frecuencia de altitudes de la microcuenca A1. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
PENDIENTE DE LA CUENCA (S%):  
Definida como la relación entre las cotas extremas (máxima y mínima) de un área y la 
distancia horizontal que separa los puntos con dichas cotas. Este parámetro es muy importante 
en el estudio de toda cuenca, pues influye en el tiempo de concentración de las aguas en un 
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determinado punto del cauce, existen diversos métodos para evaluar la pendiente de una 
cuenca, entre las que se pueden citar. 
- Criterio de alvord. 
- Criterio de Horton. 
- Criterio de Nash. 
- Criterio de rectángulo equivalente. 
El criterio de Alvord, plantea que la obtención de la pendiente de la cuenca está basada en 
la obtención previa de las pendientes existentes entre las curvas de nivel. 
 
Donde: 
 S   = Pendiente de la cuenca. 
 D   = Desnivel constante entre curvas de nivel, en Km.   
 L = Longitud total de las curvas de nivel dentro de la cuenca, en Km. 
 A = Área de la cuenca en Km. 
PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE PRINCIPAL (S) 
La pendiente de un tramo de un río se puede considerar como el cociente que resulta de 
dividir el desnivel de los extremos del tramo, entre la longitud de dicho tramo (pendiente 
uniforme). 
 
Donde: 
 HM   = Altitud mayor en metros. 
 Hm   = Altitud menor en metros. 
 L = Longitud del curso de agua en Km. 
 El otro método utilizado para la determinación de la pendiente del cauce principal es el de 
TAYLOR Y SCHWARZ. Este método, considera que un rio está formado por “n” tramos de 
igual longitud cada uno de ellos con pendiente uniforme. 
ࡿሺΨሻ ൌ ࡰࡸ࡭ ૚૙૙ 
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Donde: 
 n   = Número de tramos iguales, en los cuales se subdivide el perfil. 
S1, S2, …Sn   = Pendiente de cada tramo, según S=H/L. 
 S = Pendiente media del cauce.   
Tabla 6. 4 
Pendiente del cauce principal de las microcuencas, Método TAYLOR Y SCHWARZ. 
MICRO-
CUENCA 
LONGITUD DEL CAUCE 
PRINCIPAL (m) 
PENDIENTES (%) PENDIENTE CAUCE 
PRINCIPAL (%) S1 S2 S3 S4 S5 S6 
A1 1147 35.29 25.46 37.68 53.52 42.14 34.10 36.63 
A2 1055 36.07 44.41 48.24 43.71 41.63 35.43 41.20 
A3 775 46.44 58.74 38.90 20.30   36.79 
A4 884 53.37 72.81 28.82 13.04 15.82  26.64 
A5 745 29.35 50.30 54.15 29.48   38.38 
A6 638 66.60 43.51 23.71 18.11   31.34 
A7 640 42.01 55.38 35.36 22.62   35.95 
A8 466 51.47 38.84 20.10    32.92 
A9 478 35.42 40.15 24.35    32.22 
A10 318 39.31 38.12     38.71 
A11 252 47.32 23.98     32.73 
A12 300 50.49 36.27     42.50 
A13 458 7.56 31.77 46.63    19.04 
A14 649 22.25 35.64 35.10 32.59   30.57 
A15 434 48.03 41.71 27.17    37.34 
Fuente: Elaboración Propia. 
6.4.3.2. PARÁMETROS HIDRAULICOS. 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
Es el tiempo que demora una partícula de agua caída en el punto hidrológicamente más 
alejado de la cuenca, para llegar a la salida de esta, (punto de interés). El tiempo de 
concentración se obtiene mediante ecuaciones experimentales. 
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FÓRMULA DE KIRPICH: 
385.0
77.0
000325.0
S
LTc   
Donde: 
Tc    = Tiempo de concentración en horas. 
L      = Longitud del curso principal en metros. 
S     = Pendiente a lo largo del cauce en m/m. 
FÓRMULA DE FÓRMULA DE J. R. TÉMEZ.  
 Donde: 
19.0
76.0
30.0
S
LTc   
Tc    = Tiempo de concentración en horas. 
L      = Longitud del curso principal en kilómetros. 
S     = Pendiente media del curso principal (m/m) 
FORMULA DE BRANSBY WILLIAMS 
ܶܿ ൌ ͳͶǤ͸ݔܮܣ଴Ǥଵݔܵ଴Ǥଶ 
Donde: 
Tc =Tiempo de Concentración en minutos. 
L = longitud de la corriente principal en Km. 
A = Superficie de la cuenca en Km2. 
S = Pendiente del cauce principal m/m. 
Tabla 6. 5 
Tiempo de concentración de las microcuencas. 
MICRO-
CUENCA 
AREA 
(m2) 
LONGITUD 
DEL CAUCE 
PRINCIPAL (m) 
PENDIENTE 
CAUCE 
PRINCIPAL (%) 
TIEMPO DE CONCENTRACION (min) 
J. R. 
TÉMEZ 
BRANSBY 
WILLIAMS 
Promedio 
A1 832021 1147 36.63 24.18 20.85 22.51 
A2 1373003 1055 41.20 22.19 17.82 20.00 
A3 367035 775 36.79 17.93 15.28 16.61 
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A4 280120 884 26.64 21.07 19.10 20.08 
A5 405391 745 38.38 17.26 14.42 15.84 
A6 386725 638 31.34 15.95 12.92 14.43 
A7 333560 640 35.95 15.57 12.80 14.18 
A8 140121 466 32.92 12.44 10.34 11.39 
A9 315622 478 32.22 12.74 9.82 11.28 
A10 138053 318 38.71 9.02 6.84 7.93 
A11 90122 252 32.73 7.81 5.85 6.83 
A12 256386 300 42.50 8.48 5.96 7.22 
A13 345516 458 19.04 13.63 10.36 11.99 
A14 388308 649 30.57 16.23 13.20 14.72 
A15 449718 434 37.34 11.51 8.36 9.93 
Fuente: Elaboración Propio. 
6.4.4. ANALISIS DE DATOS PLUVIOMETRICOS 
En la zona de interés existe la estación Meteorológica de Colquepata, la información 
pluviométrica registrada por esta estación permitirá definir con mayor precisión el 
comportamiento de la variable hidrometeorológica (caudal) en la zona del proyecto.  
Para el estudio de las precipitaciones medias se ha empleado los registros de precipitaciones 
totales anuales de la estación de Colquepata, cuyos registros abarcan entre 1990 y 2017. ver: 
Anexo HID-02. 
Al no existir estaciones de registro de: Tormentas (pluviogramas), caudales en el área del 
proyecto, así como ausencia de datos de escorrentía desde las laderas sobre la vía, se estimarán 
los caudales mediante la generación de caudales máximos, desde las precipitaciones máximas 
en 24 horas (ver Tabla 6.6 y Anexo HID-03) de la estación de Colquepata.  
6.4.4.1. ESTIMACION DE DATOS FALTANTES 
La estimación de datos faltantes se realiza mediante la correlación. 
METODO DE LA RECTA DE REGRESION 
La recta de regresión es uno de los métodos de correlacionar registros, para ello se utiliza 
los datos de estación índice, que si tienen los datos completos y que se seleccionan de modo 
que este lo más cerca posible y sea de altitud parecida a la estación en estudio, distancia y 
altitud son pues los factores principales para la selección de las estaciones índice.  
En nuestro caso, haciendo un análisis inicial contamos con una estación meteorológica, la 
cual se encuentra sin datos faltantes, es decir tienen registros completos ver Anexo HID-02 y 
Anexo HID-03 
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6.4.4.2. PRECIPITACION MEDIA ANUAL 
La precipitación media anual para el proyecto en estudio es la registrada por la estación 
meteorológica de Colquepata, con 28 registros desde el año de 1990 al 2017 con un resultado 
de 531.10 mm, ver Anexo HID-02. 
6.4.4.3. PRECIPITACION MAXIMA DIARIA 
La precipitación máxima diaria en la zona del proyecto ha sido evaluada con el propósito 
de determinar la tormenta de diseño y estimar las descargas máximas que se pueden presentar 
en las diferentes quebradas que interceptan la vía. Para ello, se ha utilizado la información 
histórica correspondiente a las precipitaciones máximas en 24 horas registrada en la estación 
meteorológica de Colquepata, entre los años 1990 a 2014, ver Tabla 6.6 
Tabla 6. 6 
Serie Histórica de Precipitación Máxima en 24 Horas, Estación Colquepata. 
Nº DATOS AÑO PRECIPIATACION MAXIMA EN 24 HORAS (mm) 
1 1990 9.3 
2 1991 8.1 
3 1992 7.8 
4 1993 5.7 
5 1994 6.6 
6 1995 4.4 
7 1996 4.7 
8 1997 5.7 
9 1998 25.3 
10 1999 33.3 
11 2000 20.1 
12 2001 33.6 
13 2002 35.5 
14 2003 48.2 
15 2004 27.6 
16 2005 26.3 
17 2006 37.5 
18 2007 26.7 
19 2008 26 
20 2009 34 
21 2010 39 
22 2011 25.3 
23 2012 33.8 
24 2013 35 
25 2014 26.2 
Promedio 23.43 
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Desv. estándar 13.11 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
6.4.5. TORMENTA DE DISEÑO 
Una tormenta de diseño es un patrón de precipitación definido para utilizarse en el diseño 
de un sistema hidrológico; Para determinación de la tormenta de diseño es recomendable contar 
con información obtenida a través de un pluviógrafo, ya que este equipo provee información 
instantánea, sin embargo, la mayoría de las estaciones de medición de precipitaciones solo 
cuentan con pluviómetros que solo proveen de valores medios. (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, 2014, pág. 33). 
Por tal razón para determinar los valores extremos se hace uso del registro de Máxima 
Precipitación en 24 horas. 
6.4.5.1 PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE 
Las pruebas de bondad de ajuste consisten en comprobar gráfica y estadísticamente, si la 
frecuencia empírica de la serie analizada se ajusta a una determinada función de probabilidad 
teórica seleccionada, con los parámetros estimados con base en los valores muéstrales.  
Las pruebas de bondad de ajuste grafico más utilizado en hidrología son la Chi Cuadrado y 
la Kolmogorov – Smirnov;  
En el presente proyecto lo analizaremos con la prueba Klomogorov – Smirnov. 
SMIMOV - KOLMOGOROV 
Método por el cual se comprueba la bondad de ajuste de las distribuciones, asimismo 
permite elegir la más representativa, es decir la de mejor ajuste.  
Esta prueba consiste en comparar el máximo valor absoluto de la diferencia D existente 
entre la entre la función de distribución de probabilidad observada P(x) y la probabilidad 
teórica o esperada F(x). 
ܦ ൌ ȁܲሺݔሻ െ ܨሺݔሻȁ 
Donde: 
D = Estadístico de Smirnov-Kolmogorov, cuyo valor es igual a la diferencia máxima 
existente entre la probabilidad observada y la probabilidad esperada 
F(x) = Probabilidad teórica o esperada  
P(x) = Probabilidad (observada, ajustada, empírica, experimental) 
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Con valor crítico “d” que depende del número de datos y un nivel de significación α, si D<d 
se acepta la hipótesis. 
La prueba de bondad en el presente proyecto fue realizada utilizando el software HidroEsta 
desarrollado por la Escuela de Ingeniería Agrícola del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
Programado por: Max Soft Máximo Billón Béjar 
Observando los resultados de la prueba de bondad, los datos de las precipitaciones máximas 
en 24 horas de la estación meteorológico de Colquepata se ajustan más a la distribución de 
Gumbel, los cálculos se muestran en el Anexo Nº HID-04. 
6.4.5.2. MODELOS DE DISTRIBUCION 
El análisis de frecuencias tiene la finalidad de estimar precipitaciones, intensidades o 
caudales máximos, según sea el caso, para diferentes períodos de retorno, mediante la 
aplicación de modelos probabilísticos, los cuales pueden ser discretos o continuos.  
En la estadística existen diversas funciones de distribución de probabilidad teóricas; pero de 
las varias distribuciones de valores extremos la que aceptación ha tenido es la distribución de 
valores extremos tipo I o distribución de Gumbel. 
DISTRIBUCIÓN DE GUMBEL 
La distribución de Valores Tipo I conocida como Distribución Gumbel o Doble 
Exponencial, tiene como función de distribución de probabilidades la siguiente expresión: 
ܨሺݔሻ ൌ ݁ି௘షןሺೣషഁሻ 
Según Ven Te Chow, la distribución puede expresarse de la siguiente forma: 
 ൌ ത ൅ ɐ୶ 
Donde: 
ݔ ൌ Valor con una probabilidad dada. 
ݔҧ ൌ Media de la serie. 
݇ ൌ Factor de frecuencia. 
ߪ௫ ൌ Desviación estándar de la serie. 
 ൌ െξ͸Ɏ ൤ͲǤͷ͹͹ʹ ൅ ሺ ൬

 െ ͳ൰ሻ൨ 
Donde: 
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ܶ ൌ Periodo de retorno. 
La Tabla 6.7, muestra los resultados de los cálculos de precipitaciones máximas para 
distintos periodos de retorno, usando la distribución de Gumbel, para ver los cálculos ver 
Anexo HID-05. 
Tabla 6. 7 
Precipitaciones máximas, para distintos periodos de Retorno, distribución normal 
T P K Pmax 24h 
(años)     (mm) 
10 0.10000 1.3046 40.5334 
30 0.03333 2.1887 52.1259 
35 0.02857 2.3108 53.7268 
70 0.01429 2.8569 60.8874 
100 0.01000 3.1367 64.5560 
150 0.00667 3.4541 68.7183 
200 0.00500 3.6791 71.6680 
250 0.00400 3.8535 73.9544 
500 0.00200 4.3947 81.0509 
1000 0.00100 4.9355 88.1423 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 6. 5. Curva estándar de precipitación máxima en 24 horas - Periodo de retorno, 
estación de Colquepata 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.5.3. CURVAS INTENSIDAD – DURACIÓN – FRECUENCIA 
La intensidad es la tasa temporal de precipitación, es decir, la profundidad por unidad de 
tiempo (mm/h).  
݅ ൌ ܲ݀ 
Donde:  
P = es la profundidad de lluvia (mm)  
d = es la duración, dada usualmente en horas.  
La frecuencia se expresa en función del período de retorno, T, que es el intervalo de tiempo 
promedio entre eventos de precipitación que igualan o exceden la magnitud de diseño. 
La expresión más común para estimar el periodo de retorno, a partir de valores de datos, es 
la desarrollada por Weibull (1939), dada por:   
ܶ ൌ ܰ ൅ ͳ݉ Ǣ ܲ ൌ
݉
ܰ ൅ ͳ 
Donde: 
T = es el periodo de retorno en años. 
N = el número total de datos de la muestra a analizar. 
m = el valor de rango de cada valor.  
Para determinar estas curvas IDF se necesita contar con registros pluviográficos de lluvia 
en el lugar de interés y seleccionar la lluvia más intensa de diferentes duraciones en cada año. 
En nuestro país, debido a la escasa cantidad de información pluviográfica con que se cuenta, 
difícilmente pueden elaborarse estas curvas. Ordinariamente solo se cuenta con lluvias 
máximas en 24 horas, por lo que el valor de la Intensidad de la precipitación pluvial máxima 
generalmente se estima a partir de la precipitación máxima en 24 horas,  
Las intensidades máximas, pueden ser calculadas mediante la metodología de Dick Peschke 
(Guevara, 1991) que relaciona la duración de la tormenta con la precipitación máxima en 24 
horas. La expresión es la siguiente: 
Donde: 
ୢ ൌ ଶସ୦ ൬

ͳͶͶͲ൰
଴Ǥଶହ
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Pd = precipitación total (mm) 
d = duración en minutos; 
P24h =precipitación máxima en 24 horas (mm) 
La intensidad se halla dividiendo la precipitación Pd entre la duración. 
En la Tabla 6.8 y Figura 6.6 se muestran los resultados del análisis de las tormentas, los 
cálculos se muestran en el Anexo HID-06. 
La ecuación de ajuste de correlación potencial múltiple Intensidad, Periodo y Duración, se 
obtiene ingresando los valores mostrados en la Tabla 6.8 al software HidroEsta. 
Tabla 6. 8 
Intensidad (mm/h) para diferentes duraciones (d) y periodos de retorno (T), metodología de 
DICK PESCHKE, estación de Colquepata. 
T 
Pmax 
24h 
PERIODO DE DURACION (min)/Intensidades mm/h 
(años) (mm) 5 10 15 20 25 30 35 40 
10 40.53 118.07 70.21 51.80 41.74 35.31 30.80 27.44 24.82 
30 52.13 151.84 90.28 66.61 53.68 45.41 39.61 35.28 31.92 
35 53.73 156.50 93.06 68.66 55.33 46.81 40.82 36.37 32.90 
70 60.89 177.36 105.46 77.81 62.71 53.04 46.26 41.21 37.29 
100 64.56 188.05 111.81 82.50 66.49 56.24 49.05 43.70 39.53 
150 68.72 200.17 119.02 87.81 70.77 59.87 52.21 46.51 42.08 
200 71.67 208.77 124.13 91.58 73.81 62.44 54.46 48.51 43.89 
250 73.95 215.43 128.09 94.51 76.16 64.43 56.19 50.06 45.29 
500 81.05 236.10 140.38 103.57 83.47 70.61 61.59 54.86 49.63 
1000 88.14 256.75 152.67 112.64 90.78 76.79 66.97 59.66 53.98 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. 6. Curva intensidad - Duración - periodo de retorno, estación de Colquepata 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Las intensidades máximas que se presentan en las microcuencas se calculan utilizando la 
ecuación de ajuste de correlación potencial múltiple que se observa en la figura anterior, 
utilizando valores de las tablas: Tabla 6.5 (tiempo de concentración) y la Tabla 6.11 (Periodo 
de retorno). 
Tabla 6. 9 
Intensidades Máximas en las microcuencas, para periodos de retorno de 30, 35 y70 años 
MICROCUENCA INTENSIDAD MAX. mm/h 
Nº Tc (dur.) T= 30 T= 35 T= 70 
A1 22.51 44.31 44.99 48.13 
A2 20.00 48.43 49.16 52.60 
A3 16.61 55.68 56.53 60.48 
A4 20.08 48.28 49.01 52.44 
A5 15.84 57.69 58.56 62.66 
A6 14.43 61.86 62.79 67.19 
A7 14.18 62.67 63.62 68.07 
A8 11.39 73.86 74.98 80.23 
A9 11.28 74.41 75.54 80.83 
A10 7.93 96.89 98.36 105.25 
A11 6.83 108.42 110.06 117.77 
A12 7.22 104.01 105.58 112.97 
A13 11.99 71.06 72.14 77.19 
A14 14.72 60.96 61.88 66.21 
A15 9.93 81.86 83.10 88.91 
Fuente: Elaboración propia 
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6.5. DISEÑO DE DRENAJE VIAL 
Consiste en determinar el tipo las dimensiones y la ubicación de la estructura de drenaje 
necesario para el buen funcionamiento de la vía, para lo cual se tendrá en cuenta los resultados 
obtenidos en la etapa de análisis hidrológico.  
6.5.1. SELECCIÓN DE PERIODO DE RETORNO 
El tiempo promedio, en años, en que el valor del caudal pico de una creciente determinada 
es igualado o superado una vez cada “T” años, se le denomina Período de Retorno “T”. Si se 
supone que los eventos anuales son independientes, es posible calcular la probabilidad de falla 
para una vida útil de n años. 
Para adoptar el período de retorno a utilizar en el diseño de una obra, es necesario considerar 
la relación existente entre la probabilidad de excedencia de un evento, la vida útil de la 
estructura y el riesgo de falla admisible, dependiendo este último, de factores económicos, 
sociales, técnicos y otros. 
El riesgo de falla admisible en función del período de retorno y vida útil de la obra está dado 
por:   
 
n: vida útil de la obra (años) 
T: período de retorno (años) 
R: riesgo de falla admisible, el cual es la probabilidad de ocurrencia del pico de la creciente 
estudiada, durante la vida útil de la obra. 
Tabla 6. 10 
Valores máximos recomendados de riesgo admisible de obras de drenaje. 
TIPO DE OBRA 
RIESGO ABMISIBLE (**) 
% 
Puentes (*) 25 
Alcantarillas de paso de quebradas 
importantes y badenes 
30 
Alcantarillas de paso quebradas menores y 
descarga de agua de cunetas 
35 
Drenaje de la plataforma (a nivel longitudinal) 40 
Subdrenes 40 
Defensas Ribereñas   25 
(*)     - Para obtención de la luz y nivel de aguas máximas extraordinarias. 
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         - Se recomienda un período de retorno T de 500 años para el cálculo de socavación. 
(**)    - Vida Útil considerado (n) 
x Puentes y Defensas Ribereñas n= 40 años.  
x Alcantarillas de quebradas importantes n= 25 años. 
x Alcantarillas de quebradas menores n= 15 años.  
x Drenaje de plataforma y Sub-drenes n= 15 años.   
        - Se tendrá en cuenta, la importancia y la vida útil de la obra a diseñarse.                                      
        - El Propietario de una Obra es el que define el riesgo admisible de falla y la vida útil 
de las obras.  
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014, pág. 25) 
Los periodos de recurrencia media, para el diseño de las obras de drenaje y protección, se 
ajustaron a los valores mínimos establecidos en la normatividad vigente (Manual de 
Hidrología, Hidráulica y Drenaje), y se detallan en la Tabla 6.11. 
Tabla 6. 11 
Periodos de retorno para las estructuras de drenaje. 
TIPO DE OBRA 
RIESGO 
ABMISIBLE % 
Vida útil 
(Recomendado 
Manual de Hidrología) 
Periodo de 
Retorno (T) 
Puentes  25 40 años 150 años 
Alcantarillas de paso de quebradas 
importantes y badenes 
30 25 años 70 años 
Alcantarillas de paso quebradas menores y 
descarga de agua de cunetas 
35 15 años 35 años 
Drenaje de la plataforma (a nivel 
longitudinal) 
40 15 años 30 años 
Subdrenes 40 15 años 30 años 
Defensas Ribereñas   25 40 años 150 años 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014, pág. 25). 
6.5.2. ESTIMACIÓN DE CAUDALES MÁXIMOS 
El conocimiento adecuado de los valores del caudal máximo de descarga en cada una de las 
microcuencas es importante para definir el diseño de las obras hidráulicas y el comportamiento 
de las mismas.  Para determinar el caudal máximo ello se ha utilizado el método Racional. 
6.5.2.1.  METODO RACIONAL 
Estima el caudal máximo a partir de la precipitación, abarcando todas las abstracciones en 
un solo coeficiente C (coef. escorrentía) estimado sobre la base de las características de la 
cuenca. Muy usado para cuencas, A<10 Km2.  
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El método asume que la magnitud de una descarga originada por cualquier intensidad de 
precipitación alcanza su máximo cuando esta tiene un tiempo de duración igual o mayor que 
el tiempo de concentración. 
ܳ ൌ ܥܫܣ͵͸Ͳ 
Donde: 
Q = Descarga máxima de diseño (m3/s) 
C = Coeficiente de escorrentía (Ver Tabla Nº 08) 
I = Intensidad de precipitación máxima horaria (mm/h) 
A = Área de la cuenca (Has).  
COEFICIENTE DE ESCORRENTIA 
El agua que llega al cauce de evacuación representa una fracción de la precipitación total. 
A esa fracción se le denomina coeficiente de escorrentía, que no tiene dimensiones y se 
representa por la letra C. 
ܥ ൌ ܸ݁ݏܿ݋ݎݎ݁݊ݐ݅ܽݏݑ݌݁ݎ݂݈݅ܿ݅ܽݐ݋ݐ݈ܸܽ݌ݎ݁ܿ݅݌݅ݐܽ݀݋ܶ݋ݐ݈ܽ  
El valor de C depende de las características geomorfológicas de la zona: topografía, 
naturaleza del suelo y cobertura vegetal. 
En la siguiente tabla se muestra los valores de C. 
Tabla 6. 12 
Valores del coeficiente de escorrentía(C) Método Racional 
 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014, pág. 50) 
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Remplazando los valores a la expresión de método racional determinamos los caudales 
máximos para diferentes periodos de retorno, tal como se aprecia en la siguiente Tabla.  
Tabla 6. 13 
Caudales máximos en las microcuencas 
MICROCUENCA COEFICIENTE DE 
ESCORRENTIA 
CAUDAL MAXIMO (m3/s) 
Nº AREA (Has) T= 30 AÑOS T= 35 AÑOS T= 35 AÑOS 
A1 83.20 0.5 5.12 5.20 5.56 
A2 137.30 0.5 9.23 9.37 10.03 
A3 36.70 0.5 2.84 2.88 3.08 
A4 28.01 0.5 1.88 1.91 2.04 
A5 40.54 0.5 3.25 3.30 3.53 
A6 38.67 0.5 3.32 3.37 3.61 
A7 33.36 0.5 2.90 2.95 3.15 
A8 14.01 0.5 1.44 1.46 1.56 
A9 31.56 0.5 3.26 3.31 3.54 
A10 13.81 0.5 1.86 1.89 2.02 
A11 9.01 0.5 1.36 1.38 1.47 
A12 25.64 0.5 3.70 3.76 4.02 
A13 34.55 0.5 3.41 3.46 3.70 
A14 38.83 0.5 3.29 3.34 3.57 
A15 44.97 0.5 5.11 5.19 5.55 
Fuente: Elaboración propia 
6.5.3. DIMENSIONAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE 
La verificación de la capacidad de las estructuras se ha realizado tomando en cuenta la 
siguiente expresión: 
ܳா ൒ ܳௗ 
Donde: 
Qd = Caudal de diseño en m3/s (proveniente del estudio hidrológico). 
QE = Caudal de la estructura o en m3/s. 
6.5.4. CUNETAS 
Las cunetas son zanjas longitudinales revestidas o sin revestir abiertas en el terreno, 
ubicadas a ambos lados o a un solo lado de la carretera, con el objeto de captar, conducir y 
evacuar adecuadamente los flujos del agua superficial.  
El diseño de las cunetas ha contemplado las siguientes consideraciones climáticas y 
geométricas: 
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6.5.4.1. CAPACIDAD DE LAS CUNETAS 
Se rige por dos límites: 
 Caudal que transita con la cuneta llena. 
 Caudal que produce la velocidad máxima admisible. 
Para el diseño hidráulico de las cunetas utilizaremos el principio del flujo en canales 
abiertos, usando la ecuación de Manning:  
ܳ ൌ ܣܸ ൌ ܣݔܴ
ଶ
ଷܵ
ଵ
ଶ
݊  
Donde:  
Q:  Caudal (m3/s). 
V:  Velocidad media de flujo (m/s). 
A:  Área de la sección hidráulica (m2). 
P:  Perímetro mojado (m). 
R:  A/P Radio hidráulico (m), (área de la sección entre el perímetro mojado). 
S:  Pendiente de fondo (m/m). 
n: Coeficiente de rugosidad de Manning. (ver Tabla 6.15) 
Tabla 6. 14 
Velocidades límites admisibles. 
TIPO DE SUPERFICIE VELOCIDAD LÍMITE ADMISIBLE (m/s) 
Arena fina o limo (poca o ninguna arcilla) 0.20 – 0.60 
Arena arcillosa dura, margas duras 0.60 – 0.90  
Terreno parcialmente cubierto de vegetación 0.60 – 1.20  
Arcilla grava, pizarras blandas con cubierta vegetal 1.20 – 1.50  
Hierba 1.20 – 1.80  
Conglomerado, pizarras duras, rocas blandas   1.40 – 2.40  
Mampostería, rocas duras 3.00 – 4.50* 
Concreto 4.50 – 6.00* 
* Para flujos de muy corta duración 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014, pág. 175).  
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Tabla 6. 15 
Valores del Coeficiente de Rugosidad de Manning (n) 
TIPO DE CANAL MNIMO NORMAL MAXIMO 
A. CONDUCTO 
CERRADO CON 
ESCURRIMIENTO 
PARCIALMENTE 
LLENO 
METALICOS 
a. metal corrugado 
    Sub dren 
    Dren para aguas de lluvia 
 
0.017 
0.021 
 
0.019 
0.024 
 
0.021 
0.030 
B. EXCAVADO  
a. Tierra, recto y uniforme 
Nuevo 
Grava 
con algo de vegetación 
 
0.016 
0.022 
0.022 
 
0.018 
0.025 
0.027 
 
0.020 
0.030 
0.033 
Fuente: Elaboración propia en base a, Hidráulica de Canales Abiertos, Ven Te Chow, 1983.  
6.5.4.2. DIMENSIONES MÍNIMAS 
Las dimensiones serán fijadas de acuerdo a las condiciones pluviales. De elegir la sección 
triangular, las dimensiones mínimas serán las indicadas en la Tabla 6.16. 
Tabla 6. 16 
Dimensiones mínimas de las cunetas 
REGIÓN 
PROFUNDIDAD (D) 
(M) 
ANCHO (A) 
(M) 
Seca (<400 mm/año) 0.20 0.50 
Lluviosa (De 400 a <1600 mm/año) 0.30 0.75 
Muy lluviosa (De 1600 a <3000 mm/año) 0.40 1.20 
Muy lluviosa (>3000 mm/año) 0.30* 1.20 
* Sección Trapezoidal con un ancho mínimo de fondo de 0.30    
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014, pág. 178) 
6.5.4.3. LONGITUD DEL TRAMO 
La descarga de agua de las cunetas se efectuará por medio de alcantarillas de alivio. La 
longitud del tramo de cuneta que se ha adoptado para el estudio depende de varios factores: 
ubicación de entregas naturales (quebradas, ríos, etc.), ubicación de puntos bajos que presenta 
el perfil de la carretera y pendiente muy pronunciada. Se ha adoptado que las longitudes varíen 
entre 200 a 250 aproximadamente. 
6.5.4.4. CAUDAL Q DE APORTE 
Para la determinación del caudal de aporte hacia la cuneta generada por la carretera se ha 
tomado la precipitación máxima diaria registrada en la estación Colquepata para un período de 
retorno de 30 años. (ver tabla 6.11) 
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Se está considerando una longitud máxima de 250 m para la descarga de las cunetas, valor 
recomendado para regiones poco lluviosas en el Manual de carreteras; Hidrología, Hidráulica 
y Drenaje, MTC/2014, siendo evaluado hidráulicamente para la verificación de los caudales. 
Para determinar el caudal de diseño se está considerando el aporte de 2 zonas bien 
diferenciadas: 
 desde la calzada 
 desde áreas colindantes (talud superior, una faja de 75m) 
El caudal del área de aporte, correspondiente a la longitud de cuneta. Se calcula mediante el 
Método racional: 
En el cálculo del aporte realizado por la calzada se ha considerado todo el ancho de la misma 
por la longitud de la cuneta. En el aporte de las áreas colindantes, se ha considerado hasta una 
altura de 75 m por la longitud de la cuneta. 
Tabla 6. 17 
Lista de cunetas proyectadas en el presente proyecto. 
TRAMO DE 
CUNETA 
LONGITUD 
DE CUNETA 
(m) 
Qd 
(m3) 
S % 
EVALUACION HIDRAULICA 
DE LA CUNETA QE>=Qd F.S. 
Inicio Fin Tirante (m) ANCHO QE(m3/s) 
0+000 0+120 120.0 0.06 6.63 0.35 0.88 0.406 OK 5.21 
0+120 0+306 186.0 0.10 6.63 0.35 0.88 0.406 OK 3.36 
0+306 0+460 154.0 0.08 5.23 0.35 0.88 0.360 OK 3.60 
0+460 0+660 200.0 0.10 6.99 0.35 0.88 0.416 OK 3.21 
0+660 0+860 200.0 0.10 6.99 0.35 0.88 0.416 OK 3.21 
0+860 1+060 200.0 0.10 6.99 0.35 0.88 0.416 OK 3.21 
1+060 1+270 210.0 0.11 6.99 0.35 0.88 0.416 OK 3.05 
1+270 1+427 157.0 0.08 5.14 0.35 0.88 0.357 OK 3.50 
1+427 1+660 233.0 0.12 5.14 0.35 0.88 0.357 OK 2.36 
1+660 1+900 240.0 0.13 5.14 0.35 0.88 0.357 OK 2.29 
1+900 2+100 200.0 0.10 6.97 0.35 0.88 0.416 OK 2.93 
2+100 2+280 180.0 0.09 4.71 0.35 0.88 0.342 OK 2.68 
2+280 2+400 120.0 0.06 4.71 0.35 0.88 0.342 OK 4.02 
2+400 2+600 200.0 0.10 6.52 0.35 0.88 0.402 OK 2.83 
2+600 2+800 200.0 0.10 6.52 0.35 0.88 0.402 OK 2.83 
2+800 2+975 175.0 0.09 4.31 0.35 0.88 0.327 OK 2.63 
2+975 3+055 80.0 0.04 4.31 0.35 0.88 0.327 OK 5.01 
3+055 3+088 33.0 0.02 -0.96 0.35 0.88 0.154 OK 6.61 
3+088 3+305 217.0 0.12 -1.50 0.35 0.88 0.193 OK 1.26 
3+305 3+435 130.0 0.07 2.94 0.35 0.88 0.270 OK 2.94 
3+435 3+548 113.0 0.06 -0.92 0.35 0.88 0.151 OK 1.89 
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3+548 3+768 220.0 0.12 -1.5 0.35 0.88 0.193 OK 1.36 
3+768 3+883 115.0 0.06 0.59 0.35 0.88 0.121 OK 1.52 
3+883 4+080 197.0 0.10 1.5 0.35 0.88 0.193 OK 1.42 
4+080 4+270 190.0 0.10 5.27 0.35 0.88 0.362 OK 2.10 
4+270 4+468 198.0 0.10 5.27 0.35 0.88 0.362 OK 2.02 
4+468 4+617 149.0 0.08 5.27 0.35 0.88 0.362 OK 2.64 
4+617 4+830 213.0 0.11 7.08 0.35 0.88 0.419 OK 2.14 
4+830 4+997 167.0 0.09 7.08 0.35 0.88 0.419 OK 2.73 
4+997 5+180 183.0 0.10 5.44 0.35 0.88 0.367 OK 1.86 
5+180 5+338 158.0 0.08 5.44 0.35 0.88 0.367 OK 2.15 
5+338 5+530 192.0 0.10 1.02 0.35 0.88 0.159 OK 1.44 
5+530 5+680 150.0 0.08 1.02 0.35 0.88 0.159 OK 1.42 
5+680 5+734 54.0 0.03 1.02 0.35 0.88 0.159 OK 1.85 
5+734 5+901 167.0 0.09 -2.18 0.35 0.88 0.233 OK 1.67 
5+901 6+135 234.0 0.12 2.2 0.35 0.88 0.234 OK 1.25 
6+135 6+336 201.0 0.11 5.57 0.35 0.88 0.372 OK 1.59 
6+336 6+563 227.0 0.12 2.82 0.35 0.88 0.265 OK 1.45 
6+563 6+745 182.0 0.10 4.92 0.35 0.88 0.349 OK 1.26 
6+745 6+892 147.0 0.08 4.92 0.35 0.88 0.349 OK 1.56 
6+892 7+104 212.0 0.11 -4.49 0.35 0.88 0.334 OK 1.51 
7+104 7+310 206.0 0.11 -1.91 0.35 0.88 0.218 OK 1.33 
7+310 7+516 206.0 0.11 -1.91 0.35 0.88 0.218 OK 1.33 
7+516 7+755 239.0 0.12 -1.24 0.35 0.88 0.175 OK 1.34 
7+755 7+991 236.0 0.12 -1.24 0.35 0.88 0.175 OK 1.36 
7+991 8+180 189.0 0.10 -3.71 0.35 0.88 0.303 OK 1.54 
8+180 8+317 137.0 0.07 -4.4 0.35 0.88 0.330 OK 2.32 
8+317 8+389 72.0 0.04 0.95 0.35 0.88 0.154 OK 2.39 
8+389 8+497 108.0 0.06 0.95 0.35 0.88 0.154 OK 1.59 
8+497 8+511 14.0 0.01 0.95 0.35 0.88 0.154 OK 12.28 
8+511 8+778 267.0 0.14 -1.72 0.35 0.88 0.207 OK 1.65 
8+778 9+065 287.0 0.15 6.34 0.35 0.88 0.397 OK 1.51 
9+065 9+265 200.0 0.10 6.34 0.35 0.88 0.397 OK 1.65 
9+265 9+470 205.0 0.11 6.34 0.35 0.88 0.397 OK 1.61 
9+470 9+665 195.0 0.10 5.62 0.35 0.88 0.373 OK 1.60 
Fuente: Elaboración propia 
La capacidad de conducción para las secciones de cuneta típicas y el diseño hidráulico de 
las cunetas se muestran en los anexos; ANEXO HID-08 y ANEXO HID-09, respectivamente. 
6.5.5. DISEÑO DE ALCANTARILLAS 
Se define como alcantarilla a la estructura cuya luz sea menor a 6.0m y su función es evacuar 
el flujo superficial proveniente de cursos naturales o artificiales que interceptan la carretera.  
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En la proyección e instalación de alcantarillas el aspecto técnico debe prevalecer sobre el 
aspecto económico, es decir que no pueden sacrificarse ciertas características hidráulicas sólo 
con el objetivo de reducir los costos.    
6.5.5.1. UBICACIÓN EN PLANTA 
La ubicación de las alcantarillas en planta sigue la dirección de la corriente, sin embargo, 
en algunas alcantarillas según requerimiento del Proyecto la ubicación natural se desplaza 
páralo cual se plantean obras protecciones tanto en la entrada y salida de las alcantarillas.   
6.5.5.2. PENDIENTE LONGITUDINAL  
Las alcantarillas se colocarán con una pendiente máxima de 4% para que no altere los 
procesos geomorfológicos tales, como la erosión y sedimentación.  
En la figura 6.7, se aprecia la ubicación típica de alcantarillas respecto a la pendiente del 
cauce. 
Figura 6. 7. Ubicación típica de alcantarillas respecto a la pendiente del cauce 
Fuente. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014, pág. 206) 
6.5.5.3. ELECCIÓN DEL TIPO DE ALCANTARILLA  
Los tipos de alcantarillas comúnmente utilizadas en proyectos de carreteras en nuestro país 
son; marco de concreto, tuberías metálicas corrugadas, tuberías de concreto, as secciones más 
usuales son circulares, rectangulares y cuadradas.  
En el proyecto se construirán alcantarilla de tipo TMC de sección circular y por necesidad 
de limpieza y mantenimiento de las alcantarillas, se adoptará una sección mínima circular de 
0.90 m (36”) de diámetro.    
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6.5.5.4. RECOMENDACIONES Y FACTORES A TOMAR EN CUENTA PARA EL DISEÑO 
DE UNA ALCANTARILLA  
A continuación, se presentan algunas recomendaciones prácticas y factores que intervienen 
para el diseño adecuado de una alcantarilla.  
a) Utilizar el período de retorno para el diseño, según lo establecido en la Tabla 6.11 del 
presente documento. 
b) Para asegurar la estabilidad de la carretera ante la presencia de asentamientos provocados 
por filtraciones de agua, la alcantarilla debe asegurar la impermeabilidad.  
6.5.5.5. DISEÑO HIDRÁULICO  
El cálculo hidráulico considerado para establecer las dimensiones mínimas de la sección 
para las alcantarillas a proyectarse es lo establecido por la fórmula de Robert Manning* para 
canales abiertos y tuberías,  
Se deberá verificar que la velocidad mínima del flujo dentro del conducto no produzca 
sedimentación que pueda incidir en una reducción de su capacidad hidráulica, recomendándose 
que la velocidad mínima sea igual a 0.25 m/s. 
Si bien en algunos casos las alcantarillas hidráulicamente requieren una sección menor, se 
ha establecido 36” (0.90m) en atención a los temas de colmatación de las alcantarillas y 
facilidad para su limpieza y/o mantenimiento.  
Se recomienda que el diseño hidráulico considere como mínimo el 25 % de la altura, 
diámetro o flecha de la estructura. 
6.5.5.6. ALCANTARILLAS PLANTEDAS EN EL PROYECTO 
A continuación, se muestra un cuadro resumen de todas las alcantarillas que se tendrán a lo 
largo de la vía, los cuales tendrán diseños típicos para su construcción. en los planos se podrá 
ver las estructuras tipo de cada alcantarilla. 
Cabe mencionar que el caudal de diseño que se indica para cada alcantarilla del siguiente 
cuadro, han sido halladas de la sumatoria del aporte que dan las cunetas a cada alcantarilla 
según sea su ubicación y el caudal de aporte de la cuenca. Y estos resultados se ven con más 
detalle en el Anexo HID-10 
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Tabla 6. 18 
Resumen de alcantarillas proyectadas tipo TMC (Tubería Metálica Corrugada) 
CODIGO TIPO PROGR. 
Qd 
(m3/s) 
DIAMETRO 
(Pulg.) 
VELOCIDAD 
m/s 
QE(m/s) QE>Qd F.S. 
Alc.-Proy.Nº 1 AA 0+120 0.10 36 3.53 1.866 Ok 15.45 
Alc.-Proy.Nº 2 AA 0+306 0.08 36 3.53 1.866 Ok 18.66 
Alc.-Proy.Nº 3 AP 0+460 2.07 44 4.04 3.186 Ok 1.52 
Alc.-Proy.Nº 4 AP 0+660 1.15 36 3.53 1.866 Ok 1.59 
Alc.-Proy.Nº 5 AP 0+860 0.12 36 3.53 1.866 Ok 13.02 
Alc.-Proy.Nº 6 AP 1+270 0.10 36 3.53 1.866 Ok 16.17 
Alc.-Proy.Nº 7 AA 1+660 0.13 36 3.53 1.866 Ok 11.97 
Alc.-Proy.Nº 8 AA 1+900 0.10 36 3.53 1.866 Ok 13.15 
Alc.-Proy.Nº 9 AP 2+280 0.75 36 3.53 1.866 Ok 2.42 
Alc.-Proy.Nº 10 AA 2+400 0.10 36 3.53 1.866 Ok 13.15 
Alc.-Proy.Nº 11 AA 2+600 0.10 36 3.53 1.866 Ok 13.15 
Alc.-Proy.Nº 12 AA 2+800 0.09 36 3.53 1.866 Ok 15.02 
Alc.-Proy.Nº 13 AP 3+088 1.62 44 4.04 3.186 OK 1.96 
Alc.-Proy.Nº 14 AP 3+305 0.44 36 3.53 1.866 Ok 3.74 
Alc.-Proy.Nº 15 AP 3+768 0.47 36 3.53 1.866 Ok 3.59 
Alc.-Proy.Nº 16 AA 4+080 0.10 36 3.53 1.866 Ok 10.83 
Alc.-Proy.Nº 17 AA 4+270 0.10 36 3.53 1.866 Ok 10.40 
Alc.-Proy.Nº 18 AA 4+468 0.08 36 3.53 1.866 Ok 13.64 
Alc.-Proy.Nº 19 AA 4+617 0.11 36 3.53 1.866 Ok 9.54 
Alc.-Proy.Nº 20 AA 4+830 0.09 36 3.53 1.866 Ok 12.17 
Alc.-Proy.Nº 21 AP 4+997 1.13 36 3.53 1.866 OK 1.51 
Alc.-Proy.Nº 22 AA 5+180 0.08 36 3.53 1.866 Ok 10.91 
Alc.-Proy.Nº 23 AP 5+530 1.95 44 4.04 6.186 OK 1.60 
Alc.-Proy.Nº 24 AP 5+680 1.16 36 3.53 1.866 Ok 1.53 
Alc.-Proy.Nº 25 AP 5+901 0.79 36 3.53 1.866 Ok 2.05 
Alc.-Proy.Nº 26 AP 6+135 1.17 36 3.53 1.866 Ok 1.43 
Alc.-Proy.Nº 27 AA 6+336 0.12 36 3.53 1.866 Ok 10.25 
Alc.-Proy.Nº 28 AA 6+563 0.10 36 3.53 1.866 Ok 6.73 
Alc.-Proy.Nº 29 AA 6+745 0.08 36 3.53 1.866 Ok 8.33 
Alc.-Proy.Nº 30 AA 7+104 1.01 36 3.53 1.866 Ok 1.66 
Alc.-Proy.Nº 31 AA 7+310 0.11 36 3.53 1.866 Ok 11.40 
Alc.-Proy.Nº 32 AP 7+516 0.81 36 3.53 1.866 Ok 2.17 
Alc.-Proy.Nº 33 AP 7+755 0.61 36 3.53 1.866 Ok 3.03 
Alc.-Proy.Nº 34 AA 7+991 0.12 36 3.53 1.866 Ok 14.43 
Alc.-Proy.Nº 35 AA 8+180 0.10 36 3.53 1.866 Ok 9.48 
Alc.-Proy.Nº 36 AP 8+317 0.11 36 3.53 1.866 Ok 9.01 
Alc.-Proy.Nº 37 AP 8+389 1.26 36 3.53 1.866 OK 1.58 
Alc.-Proy.Nº 38 AP 8+497 1.98 44 4.04 3.186 OK 1.25 
Alc.-Proy.Nº 39 AP 8+778 2.44 44 4.04 3.186 Ok 1.25 
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Alc.-Proy.Nº 40 AA 9+065 0.69 36 3.53 1.866 Ok 2.25 
Alc.-Proy.Nº 41 AA 9+265 0.58 36 3.53 1.866 Ok 2.59 
Alc.-Proy.Nº 42 AA 9+470 0.58 36 3.53 1.866 Ok 2.64 
Tipo de alcantarilla 
AA = Alcantarilla de Paso 
AP = Alcantarilla de alivio 
Fuente: Elaboración propia 
 6.5.6. DISEÑO DE BADENES 
6.5.6.1. UBICACIÓN EN PLANTA 
Se ubicarán en quebradas amplias donde el nivel de la rasante de la carretera coincide con 
el nivel de fondo del cauce del curso natural que intercepta su alineamiento y donde no ha sido 
posible la proyección de una alcantarilla o puente.  
El diseño de badenes contempla la construcción de obras de protección contra la socavación 
y uñas de cimentación en la entrada y salida, así como también losas de aproximación en la 
entrada y salida del badén. 
6.5.6.2.PENDIENTE LONGITUDINAL DEL BADÉN  
El diseño hidráulico del badén debe adoptar pendientes longitudinales de ingreso y salida 
de la estructura de tal manera que el paso de vehículos a través de él sea de manera confortable 
y no implique dificultades para los conductores y daño a los vehículos altura maima de 0.30 m.   
6.5.6.3.PENDIENTE TRANSVERSAL DEL BADÉN 
Se diseñará con una pendiente de 2.5% con la finalidad de reducir el riesgo de obstrucción 
del badén con el material de arrastre que transporta curso natural. 
6.5.6.4. BORDE LIBRE 
El diseño hidráulico del badén debe contemplar un borde libre mínimo entre el nivel del 
flujo máximo esperado y el nivel de la superficie de rodadura, a fin de evitar probables 
desbordes que afecten los lados adyacentes de la plataforma vial, esta altura es de 5.0 cm. 
6.5.6.5. DISEÑO HIDRÁULICO 
Para el diseño hidráulico se idealizará el badén como un canal trapezoidal con régimen 
uniforme. La velocidad media en un flujo uniforme cumple la ecuación de Manning. 
6.5.6.6. BADENES PLANTEADOS EN EL PROYECTO 
En la Tabla siguientes se muestra la lista de badenes proyectadas en el presente proyecto. 
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Tabla 6.19 
Listado de Badenes trapezoidales proyectadas. 
Código Progr. 
Qd 
(m3/s) 
L1=L2 
(m) 
H (m) Y (m) B (m) 
ST 
(m/m) 
Velocidad 
m/s 
QE QE>Qd F:S. 
Bad..-Proy.Nº 1 2+100 6.86 4 0.30 0.25 6.00 0.025 3.93 9.18 Ok 1.34 
Bad..-Proy.Nº 2 2+975 2.91 4 0.25 0.20 4.00 0.025 3.25 4.68 Ok 1.61 
Bad..-Proy.Nº 3 3+548 3.19 4 0.25 0.20 4.00 0.025 3.25 4.68 Ok 1.47 
Bad..-Proy.Nº 4 3+883 2.54 4 0.25 0.20 4.00 0.025 3.25 4.68 Ok 1.85 
Bad..-Proy.Nº 5 5+338 3.50 4 0.25 0.20 5.00 0.025 3.34 5.47 Ok 1.56 
Fuente: Elaboración propia 
En el ANEXO HID-11 se muestran cálculos para el dimensionamiento de los badenes de 
tipo trapezoidal. 
 
6.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
6.6.1. CONCLUSIONES: 
 Se han identifica dado 15 microcuencas de mayor presencia, las microcuencas 
identificadas tienen pendientes que varían entre 19% y 43%, cuya cobertura vegetal son 
pastos con vegetación ligera. 
 En todo proyecto de ingeniería constructiva, es importante conocer el comportamiento 
hidrológico de la zona de estudio, para ello nos valemos de la hidrología, que es una 
ciencia fundamental y practica para evaluar las precipitaciones, el clima, la temperatura, 
etc. 
 El clima, la estructura geológica y geografía de una cuenca, son las que determinan las 
características hidrológicas de la misma. 
 La experiencia en el análisis y estudio de muchos caminos en mal estado ha enseñado 
que un drenaje inadecuado más que ninguna otra causa, ha sido el responsable del daño 
que han sufrido, por lo que se debe poner especial interés en su diseño e instalación lo 
cual permitirá ahorros en el Costo de Conservación. 
 Las precipitaciones en altura de agua varían de un lugar a otro, además, constituyen un 
conjunto numeroso de datos, se recurre a la estadística, con fines de completar y 
extender los mismos determinando la consistencia de los resultados 
 Para la determinación de la intensidad de diseño se utilizó la información de 
precipitación máxima en 24 horas registradas en la estación meteorológica de 
Colquepata, cuyos valores fueron ajustados a las distribuciones teóricas. Al aplicar el 
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test de Smirnov – Kolmogorov se observó que la serie se ajusta más a la distribución 
Normal. 
 La expresión para poder estimar la intensidad de lluvia para diferentes; periodos de 
retorno y duración se ha usado el modelo de Frederick Bell, con el que se obtuvo la 
siguiente expresión. 
۷ ൌ ૜૛ૡǤ ૟૝૜ૢ܂
૙Ǥ૙ૢૠ૟
۲૙Ǥૠ૞૙૙  
 El objetivo de la generación de caudales es la determinación de las máximas avenidas 
en un punto determinado y conocer el caudal para el diseño de alcantarillas, badenes, 
cunetas y cunetas de coronación y así evitar efectos destructivos de esos eventos 
hidrológicos, esta generación de caudales se efectúo para periodos de retorno críticos 
para el evento máximo obteniéndose caudales máximos para el diseño de alcantarillas.  
 Para la determinación de los caudales de diseño de las cunetas, alcantarillas y badenes 
se utilizó el método racional. Este método estima el caudal máximo a partir de la 
precipitación, abarcando todas las abstracciones en un solo coeficiente “C”, estimado 
sobre la base de las características de la cuenca. Este método es muy usado en cuencas 
pequeñas, con áreas menores a 2.5 km2. 
 Todas las obras proyectadas se han verificado en el campo, con respecto a su existencia, 
necesidad y dimensionamiento, habiéndose verificado el empleo de badenes en zonas 
que topográficamente son estrictamente necesarios. Esta situación se ha verificado en 
zonas puntuales, en tramos, donde en épocas de lluvia generan dificultades de 
circulación. 
 Las zonas donde se ha considerado o proyectado badenes son en las quebradas o cursos 
de agua de mayor importancia, con cauces que muchas veces, por la configuración 
topográfica son amplias. 
 De acuerdo a la evaluación realizada en campo, se proyecta la apertura de cunetas 
laterales en tramos donde exista corte de talud, de sección triangular cuyas dimensiones 
se muestran en los planos. 
 Se proyecta la construcción de 42 alcantarillas metálicas TMC de las cuales se tiene 05 
alcantarillas de D=44” (1.10m), y 37 alcantarillas de D=36” (0.90m), en las progresivas 
indicadas en el Anexo N° HID-10 y en los planos. 
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 En el caso de badenes, de acuerdo al análisis hidráulico, se proyecta 05 badenes 
trapezoidales, tal como se muestra en el Anexo N° HID-11 y en los planos. 
 En los badenes y alcantarillas se ha considerado como parte de las mismas uñas a la 
entrada y salida, de una profundidad de 0.55m, de manera que no les afecte una posible 
socavación. 
6.6.2. RECOMENDACIONES: 
 Las obras de arte deberán ser construidas de acuerdo a las especificaciones técnicas 
descritas en el presente proyecto debido a que de estas dependerá la duración 
prolongada de la vía. 
 Se recomienda emboquillar las entradas y salidas de las alcantarillas y badenes para 
evitar la socavación. Del mismo modo en las zonas que así lo requieran.  
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CAPITULO VII. ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y 
BOTADEROS 
7.1. GENERALIDADES 
7.1.1. ANTECEDENTES 
El Proyecto "Mejoramiento del Camino vecinal Emp. CU112 - Roquepata", tiene una 
longitud de 9.665 Km aproximadamente y pertenece a la Red vial vecinal Ruta CU976, y en 
su etapa de diseño Geométrico se ha determinado que es necesario ensanchar y rectificar en 
algunas zonas, para que cumpla las características adecuadas exigidas por la norma,  construir 
y reemplazar las obras necesarias de arte y drenaje en sectores de escorrentía (ríos y quebradas), 
colocar o implementar una superficie de rodadura adecuada al nivel de tránsito, y estos trabajos 
requieren el conocimiento de las características físicas y mecánicas de los suelos. 
7.1.2. UBICACIÓN 
El proyecto se encuentra ubicado entre los poblados de Roquechire, Huarancca, 
Orcompugio y Roquepata del Distrito de Colquepata, Provincia de Paucartambo, Región 
Cusco. 
7.2 ESTUDIO DE LA SUBRASANTE 
7.2.1. OBJETIVO 
El objetivo fundamental del estudio ha sido estudiar los suelos que se presentan a lo largo 
del trazo de la carretera, con el fin de Determinar las propiedades físicas y características de 
comportamiento mecánico de resistencia y deformabilidad de los suelos, hasta las 
profundidades donde afecten las cargas del proyecto que son las de peso propio y las cargas de 
tránsito, determinar las zonas críticas de suelos blandos, saturados, expansivos o inestables, 
Realizar las recomendaciones que sean necesarias para la correcta elaboración del proyecto así 
como para la construcción del mismo, .establecer las zonas críticas que pudieran ofrecer 
condiciones desfavorables en el comportamiento del futuro pavimento, estos estudios se han 
realizado para fines de diseño del pavimento a nivel de afirmado. 
7.2.2. METODOLOGIA DE TRABAJO 
Desde el punto de vista de la ubicación de los trabajos realizados, se suele diferenciar los 
estudios como: trabajos de Campo, de Laboratorio y de oficina. 
7.2.2.1. TRABAJO DE CAMPO 
Con el objeto de determinar las características físico-mecánicas de los materiales de la 
subrasante y estudiar la estratigrafía del subsuelo, además de determinar la existencia o no de 
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la profundidad del Nivel Freático, complementándose con el estudio de canteras y fuentes de 
agua, se llevaron a cabo investigaciones mediante la ejecución de pozos exploratorios o 
calicatas. 
NUMERO MINIMO DE CALICATAS  
El número mínimo de calicatas por kilómetro estará de acuerdo al Manual de Carreteras: 
Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos Sección: Suelos y Pavimentos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
Las calicatas se ubican longitudinalmente y en forma alternada, dentro de la faja que cubre 
el ancho de la calzada, a distancias aproximadamente iguales. Una calicata por kilómetro, 
Tabla 7. 1 
Número de Calicatas para Exploración de Suelos. 
TIPO DE CARRETERA 
PROFUNDIDAD 
(m) 
NUMERO 
MINIMO DE 
CALICATAS 
OBSERVACIÓN 
Carreteras de bajo 
volumen de transito: 
carreteras con un IMDA 
<= 200 veh/día, de una 
calzada 
1.50 m respecto al 
nivel de 
subrasante del 
proyecto 
x 1 calicata x 
km 
Las calicatas se 
ubicaran 
longitudinalmente y 
en forma alternada 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014, pág. 29) 
PROFUNDIDAD MINIMA  
La profundidad de los puntos a investigar está relacionada con la transmisión de los 
esfuerzos, el alcance máximo de una calicata es hasta 1.50 m por debajo de la subrasante, 
“Dicha profundidad se fundamenta en el hecho que la carga máxima en vías urbanas, carreteras 
y autopistas es de 7350 Kg., por eje simple (2 ruedas) y 11550 kg por eje simple (4 ruedas)”. 
Estas cargas ejercen esfuerzos de contacto de 5 kg/cm2 aproximadamente. Este esfuerzo se 
hace prácticamente nulo a 1.50 m. de profundidad; por lo tanto, se puede indicar que, en el caso 
de estas vías, la investigación del subsuelo (terreno de fundación) puede limitarse a 1.50 m. de 
profundidad. Sin embargo, en casos especiales esta profundidad podrá ser aumentada o 
disminuida. 
Es por estas razones que cada calicata fue realizada hasta una profundidad de 1.50 m. en la 
calicata C-9 se realizó 0.90 m por la presencia de un suelo bastante consolidado.   
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la tabla siguiente muestra la ubicación y la respectiva profundidad de excavación de las 
calicatas 
Tabla 7. 2 
Ubicación de las calicatas para el estudio de la subrasante. 
CALICATA  PROGRESIVA  PROFUNDIDAD MARGEN 
CAL-1 0+400 1.50 m. DERECHO 
CAL-2 1+540 1.50 m. IZQUIERDO 
CAL-3 2+450 1.50 m. DERECHO 
CAL-4 3+400 1.50 m. DERECHO 
CAL-5 4+520 1.50 m. IZQUIERDO 
CAL-6 5+490 1.50 m. DERECHO 
CAL-7 6+480 1.50 m. DERECHO 
CAL-8 7+180 0.90 m. IZQUIERDO 
CAL-9 8+360 1.50 m. DERECHO 
CAL-10 9+180 1.50 m. DERECHO 
 Fuente: Elaboración propia. 
Figura 7. 1. Algunas vistas que muestran los tipos de trabajo de campo realizado en el 
presente proyecto 
 
   
Fuente: Elaboración propia 
SONDEOS Y ENSAYOS IN SITU. 
Se realizaron 10 Calicatas de exploración hasta los 1,50m por debajo de la subrasante, con 
el objetivo de determinar la conformación estratigráfica y extraer muestras representativas 
alteradas por el estrato más crítico, el tamaño de muestra a extraer tiene que ser suficiente para 
realizar todos los ensayos requeridos para el presente estudio. 
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7.2.2.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 
Con las muestras de suelo que se obtuvieron de las calicatas se realizaron ensayos estándar, 
con los cuales se identifican los tipos de suelos, se determinaron sus constantes físicas-
mecánicas y propiedades de capacidad de soporte. 
El programa de ensayos comprendió las siguientes pruebas de laboratorio: 
 Determinación de contenido de humedad natural MTC E 108 
 Análisis Granulométrico por Tamizado MTC E 107 
 Limite liquido de los suelos MTC E 110 
 Limite plástico e índice de plasticidad MTC E 111 
 Proctor modificado MTC E 115 
 California Bearing Ratio (CBR) MTC E 132 
 Clasificación SUCS ASTM D-516 
Figura 7. 2. Algunas vistas que muestran los trabajos realizados en el laboratorio de 
mecánica de suelos y materiales en el presente proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL – MTC E 108 
Consiste en determinar la cantidad de agua que contiene una porción representativa de los 
estratos del subsuelo expresado en porcentaje. Ver Anexo SUB-01 
ሺΨሻ ൌ  ͳͲͲΨ 
Tabla 7. 3 
Contenido de humedad natural del suelo 
CALICATA PROGRESIVA CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL % 
CAL-01 1+540 5.78 
CAL-02 2+450 6.30 
CAL-03 3+400 4.40 
CAL-04 4+520 4.26 
CAL-05 5+490 6.00 
CAL-06 6+480 4.53 
CAL-07 7+180 5.92 
CAL-08 8+360 5.59 
CAL-09 9+180 5.59 
CAL-10 0+400 5.57 
Fuente: Elaboración propia 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO – MTC E 107 
Este ensayo consiste en determinar cuantitativamente la distribución de las partículas del 
suelo mediante la obtención de una curva granulométrica que muestra la variación de suelos 
granulares (arenas y gravas) y de los suelos finos (limos y arcillas). 
La distribución de las partículas de los suelos granulares está determinado por una buena o 
mala gradación para lo cual es necesario conocer el “Coeficiente de Uniformidad (C)” y el 
“Coeficiente de Curvatura (Cc)”. Ver Anexo SUB-01. 
 ൌ ଺଴ଵ଴
 ൌ ଷ଴
ଶ
ଵ଴଺଴
 
En donde: 
ࡰ૟૙: Diámetro correspondiente al 60% de finos en la curva granulométrica. 
 ࡰ͵Ͳ: Diámetro correspondiente al 30% de finos en la curva granulométrica. 
 ࡰ૚૙: Diámetro correspondiente al 10% de finos en la curva granulométrica. 
Para poder calcular estos parámetros podemos recurrir a la interpolación: 
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LIMITES CONSISTENCIA 
Este ensayo también es conocido como Límites de Atterberg quien a principios de 1900 
desarrollo un método para describir la consistencia de los suelos de grano fino con contenidos 
de agua variable. Dentro de estos se encuentran: Ver Anexo SUB-01 
 Límite Líquido (LL) 
 Límite Plástico (LP) 
 Límite de Contracción (LC) 
 
LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS – MTC E 110 
Es el contenido de humedad por debajo del cual el suelo se comporta como un material 
plástico. A este nivel de contenido de humedad el suelo está en la frontera de cambiar su 
comportamiento al de un fluido viscoso.  
El procedimiento general consiste en colocar una muestra de suelo que pasa el tamiz Nro. 
40, a distintas cantidades de humedad en la copa de Casagrande dividirlo en dos con el 
acanalador y contar el número de golpes requeridos para cerrar la ranura. El contenido de 
humedad correspondiente a 25 golpes es el Límite Líquido. 
LIMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD – MTC E 111 
Es el contenido de humedad por debajo del cual se puede considerar el suelo como material 
no plástico. 
En este ensayo se moldea la muestra en forma de elipsoide y, a continuación, se rueda con 
los dedos de la mano sobre una superficie lisa, con la presión estrictamente necesaria para 
formar cilindros. 
Si antes de llegar el cilindro a un diámetro de unos 3,2 mm (1/8") no se ha desmoronado, se 
vuelve a hacer el elipsoide y a repetir el proceso, cuantas veces sea necesario, hasta que se 
desmorone 
 ൌ  ͳͲͲΨ 
Se puede definir el índice de plasticidad de un suelo como la diferencia entre su límite 
líquido y su límite plástico 
 ൌ Ȃ  
LC LP LL
SOLIDO SEMISOLIDO PLASTICO LIQUIDO
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Donde: 
LL = límite Líquido  
LP = límite Plástico 
L.L. y L.P., son números enteros   
Cuando el límite líquido o el límite plástico no puedan determinarse, el índice de plasticidad 
se informará con la abreviatura NP (no plástico). Así mismo, cuando el límite plástico resulte 
igual o que el límite líquido, el índice de plasticidad se informará como NP (no plástico). 
Tabla 7. 4 
Resultados de ensayo de laboratorio LL, LP, IP 
CALICATA PROGRESIVA LL LP IP 
CAL-01 0+400 25.7 18.8 6.9 
CAL-02 1+540 24.8 14.5 10.3 
CAL-03 2+450 25.8 16.5 9.3 
CAL-04 3+400 24.7 17.8 6.9 
CAL-05 4+520 21.1 11.9 9.2 
CAL-06 5+490 28.6 24.0 4.6 
CAL-07 6+480 23.9 14.0 9.9 
CAL-08 7+180 40.2 13.5 26.7 
CAL-09 8+360 30.8 15.7 15.1 
CAL-10 9+180 24.0 16.3 7.7 
Fuente: Elaboración propia 
PROCTOR MODIFICADO MTC E 115 
El objetivo de este ensayo es determinar la densidad seca máxima y el contenido óptimo de 
agua a una energía de compactación determinada. Para realizar el ensayo es necesario analizar 
la siguiente tabla: 
Tabla 7. 5 
Proctor Modificado. 
Ec = Energía de Compactación 
W = Peso del martillo 
h = Altura de caída del martillo  
N = Numero de golpes por capa 
N = Numero de capas 
= 56.250 Lb x.ft/ft3 
= 10 Lb. 
= 18 Pulgadas 
= Depende del molde 
= 5 
Suelo y Molde a Utilizar 
Método A 
Pasa la malla nº 4 
Molde 4 pulg. Diámetro 
N= 25 golpes/capa 
Método B 
Pasa la malla 3/8” 
Molde 4 pulg. Diámetro 
N= 25 golpes/capa 
Método C 
Pasa la malla 3/4" 
Molde 6 pulg. Diámetro 
N= 56 golpes/capa 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de ensayo de materiales, 
2015, pág. 114). 
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Una vez que se tenga la muestra representativa del suelo se procede a determinar mediante 
que método se realizará el ensayo, para luego realizar el ensayo, después de realizar el ensayo 
se hace el cálculo de la máxima densidad seca. Mediante las siguientes formulas. Ver Anexo 
SUB-01 
ɏ ൌ   
ɏ ൌ ߩ݉
ͳ ൅ ݓͳͲͲ
 
donde: 
ρm = Densidad Húmeda. 
Ρd = Densidad seca. 
W = Contenido de humedad. 
Tabla 7. 6 
Resultados de ensayo, humedad optima y máxima densidad seca 
CALICATA PROGRESIVA HUMEDAD OPTIMA MAXIMA DENSIDAD SECA 
CAL-01 0+400 7.80 2.09 
CAL-03 2+450 10.60 1.99 
CAL-06 5+490 7.10 2.08 
CAL-09 8+360 9.40 2.00 
Fuente: Elaboración propia 
 CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) MTC E 132 
La finalidad de este ensayo, es determinar la capacidad de soporte (CBR) de suelos y 
agregados compactados en laboratorio, con una humedad óptima y niveles de compactación 
variables. Es un método desarrollado por la división de carreteras del Estado de California 
(EE.UU.) y sirve para evaluar la calidad relativa del suelo para sub-rasante, sub-base y base de 
pavimentos. 
El ensayo mide la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad 
controladas, permitiendo obtener un (%) de la relación de soporte.  El (%) CBR, está definido 
como la fuerza requerida para que un pistón normalizado penetre a una profundidad 
determinada, expresada en porcentaje de fuerza necesaria para que el pistón penetre a esa 
misma profundidad y con igual velocidad, en una probeta normalizada constituida por una 
muestra patrón de material chancado. 
La expresión que define al CBR, es la siguiente: 
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CBR= (carga unitaria del ensayo / carga unitaria patrón) * 100 (%) 
De la ecuación se puede ver que el número CBR, es un porcentaje de la carga unitaria patrón.  
Usualmente el número CBR, se basa en la relación de carga para una penetración de 2,5 
mm. (0,1”), sin embargo, si el valor de CBR a una penetración de 5 mm. (0,2”) es mayor, el 
ensayo debe repetirse.  Si en un segundo ensayo se produce nuevamente un valor de CBR 
mayor de 5 mm. De penetración, dicho valor será aceptado como valor del ensayo.  Los ensayos 
de CBR se hacen sobre muestras compactadas con un contenido de humedad óptimo, obtenido 
del ensayo de compactación Proctor. 
Antes de determinar la resistencia a la penetración, generalmente las probetas se saturan 
durante 96 horas para simular las condiciones de trabajo más desfavorables y para determinar 
su posible expansión. 
Se confeccionan 3 probetas como mínimo, las que poseen distintas energías de 
compactación (55, 26 y 12 golpes). Ver Anexo SUB-01 
CALICATA 01 - KM 0+400   CALICATA 03 – KM 2+450 
C.B.R. AL 
100% D.M.S.  
C.B.R. AL 
95% D.M.S.  
C.B.R. AL 
90% D.M.S.  
2.09 1.99 1.88 
59% 31% 13% 
  
CALICATA 01 - KM 5+490   CALICATA 03 – KM 8+360 
C.B.R. AL 
100% D.M.S.  
C.B.R. AL 
95% D.M.S.  
C.B.R. AL 
90% D.M.S.  
2.08 1.98 1.87 
51% 32% 12% 
Fuente: Elaboración propia 
CLASIFICACIÓN SUCS ASTM D-516 
Para la clasificación de un suelo por el sistema SUCS, se utilizan las tablas y la carta 
plasticidad propuestos por Casagrande. 
 
 
 
 
C.B.R. AL 
100% D.M.S.  
C.B.R. AL 
95% D.M.S.  
C.B.R. AL 
90% D.M.S.  
1.99 1.89 1.79 
41% 26% 14% 
C.B.R. AL 
100% D.M.S.  
C.B.R. AL 
95% D.M.S.  
C.B.R. AL 
90% D.M.S.  
2.00 1.90 1.80 
43% 26% 16% 
  
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU112-ROQUEPATA, DISTRITO DE 
COLQUEPATA-PAUCARTAMBO-CUSCO.                                                                    
CAPITULO VII: ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y BOTADEROS                    
 
BR. NICOLAS WILBERTO BERMEJO COLQUE                                                                                             PAG. 121 
BR. WILFREDO CRUZ HUAMAN 
 
Figura 7. 3. Carta de Plasticidad 
 
Fuente: Braja M. Das - Fundamentos de ingeniería geotécnica – Tabla 2.5 – SUCS  
Ver Anexo SUB-01 
Tabla 7. 7 
Clasificación de suelos de las calicatas 
N° DE 
CALICATA 
PROGRESIVA 
CLASIFICACIÓN 
SUCS 
DESCRIPCION 
CAL-1 0+400 GC - GM Grava limo arcillosa con arena 
CAL-2 1+540 SC Arena Arcillosa con Grava 
CAL-3 2+450 SC Arena Arcillosa con Grava 
CAL-4 3+400 SC - SM Arena Arcillosa con Grava 
CAL-5 4+520 SC Arena Arcillosa con Grava 
CAL-6 5+490 GC - GM Grava Limo Arcillosa con Arena 
CAL-7 6+480 SC Arena Arcillosa con Grava 
CAL-8 7+180 CL Arcilla mal Gradada Gravosa 
CAL-9 8+360 SC Arena Arcillosa con Grava 
CAL-10 9+180 GC Grava Arcillosa con Arena 
Fuente: Elaboración propia 
7.2.2.3 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
La tabla 8.9 ha sido elaborado en función a los resultados de los ensayos de laboratorio. 
Presenta el resumen de los ensayos de: Clasificación del suelo, Contenido de humedad natural, 
compactación (Proctor Modificado) y California Bearing Ratio (CBR) realizados a la vía. En 
el anexo se muestran todos los cálculos. 
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Tabla 7. 8 
Resumen de ensayos de calidad al material de sub-rasante. 
N° de 
Calicata 
Límites de 
atterberg 
Clasificación 
SUCS 
Proctor Modificado 
California Bearing 
Ratio 
LL 
(%) 
LP 
(%) 
Contenido de Humedad 
Óptima (%) 
Densidad   Seca 
Máxima 
(gr/cm3) 
CBR    
al 100% 
CBR al 
95% 
CAL-1 27.7 18.8 GC - GM 7.80 2.09 59 31 
CAL-2 24.8 14.5 SC     
CAL-3 25.8 16.5 SC 10.60 1.99 41 26 
CAL-4 24.7 17.8 SC - SM     
CAL-5 21.1 11.9 SC     
CAL-6 28.6 24 GC - GM 7.10 2.08 51 32 
CAL-7 23.9 14.0 SC     
CAL-8 40.2 13.5 CL     
CAL-9 30.8 15.7 SC 9.40 2.00 43 26 
CAL-10 24.0 16.3 GC     
Fuente: Elaboración propia 
7.3. ESTUDIO DE CANTERAS PARA AFIRMADO 
Con la finalidad de establecer los volúmenes necesarios de materiales adecuados que 
satisfagan las demandas de construcción del proyecto en mención: en la calidad, y cantidad 
requerida, se ha efectuado el estudio de las propiedades de los materiales de la cantera. 
7.3.1. OBJETIVOS 
El estudio de tiene por objetivo ubicar, evaluar y determinar la calidad y la potencia de la 
cantera. 
7.3.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
7.3.2.1 EXPLORACIÓN 
Se realizó en primer lugar un reconocimiento de campo en lugares circundantes a la franja 
del Proyecto, fijando áreas donde existan materiales cuyas características son aptas para su 
explotación y por consiguiente para su empleo en la construcción de la carretera. 
Como parte de la evaluación de fuentes de materiales, se han hecho las averiguaciones sobre 
su ubicación, fácil acceso, potencia, rendimientos, así como su situación legal. 
A lo largo del tramo se ha ubicado solamente una cantera ubicada en la progresiva 4+920 
en el lado izquierdo de la vía, a la cual se analizó todas sus características físicas mecánicas, a 
fin de establecer su idoneidad para ser empleadas en las diversas obras de la vía en estudio. 
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En la cantera km 4+920 se ha efectuado excavación de pozo a cielo abierto (calicata) con 
profundidad de 1.5 m, y complementadas con toma de muestras en trincheras (taludes 
descubiertos debido a explotaciones anteriores con alturas que varían entre 1.5 m a 5 m), donde 
se han muestreado los suelos para determinar su uso en la construcción de la Carretera. 
Adicionalmente para la preparación del concreto y para el mezclado con el material de la 
cantera km 4+920, se ha ubicado una cantera en el cauce del rio Mapacho, que por su origen 
Fluvial es adecuado para el fin propuesto. 
7.3.2.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 
Con el objeto de determinar las características, propiedades y calidad del material, así como 
el uso del material de la cantera; con las muestras disturbadas extraídas en la investigación de 
campo se realizaron ensayos de clasificación y de calidad en laboratorio, considerando las 
normas técnicas vigentes. 
Los ensayos de laboratorio que se han considerado para determinar las características físicas 
y mecánicas de los materiales de cantera son: 
 Determinación de contenido de humedad natural MTC E 108 
 Análisis Granulométrico por Tamizado MTC E 107 
 Limite liquido de los suelos MTC E 110 
 Limite plástico e índice de plasticidad MTC E 111 
 Proctor modificado MTC E 115 
 California Bearing Ratio (CBR) MTC E 132 
 Clasificación SUCS ASTM D-516 
 Abrasión prueba de ángeles MTC E 207 
Los cálculos para la obtención de resultados se detallan en el Anexo. 
DESCRIPCION DE LAS CANTERA 
CANTERA KM 4+920 LADO IZQUIERDO. 
Ubicada al lado izquierdo del trazo de la carretera en la progresiva Km 4+920, a una altura 
promedio de 3599 msnm, el material a extraer es parte de una cantera que ha sido parcialmente 
explotada, está conformado por grava pobremente graduada con arcilla y arena, de forma sub-
angulosas, TM 3”.  
El material se clasifica como: 
Sistema SUCS: GP – GC, Grava pobremente graduada con arcilla y arena. 
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La cantera fue evaluada con la excavación de 1 calicata de 1.50 m profundidad y taludes 
descubiertos, tiene un área explotable de 0.30 Ha y un rendimiento de 65% (19395.83 m3 de 
volumen útil aprovechable) para ser utilizado como afirmado, todos los ensayos realizados se 
observan en el Anexo CANTERA-01 (Cantera km 4+920) 
La explotación de esta cantera puede realizarse en cualquier época del año, previa limpieza 
y desbroce del área a explotar, el material removido será utilizado en forma directa mediante 
zarandeo con malla de 1” de abertura. 
Se propone el uso del material de esta cantera para afirmado. 
Tabla 7. 9 
Resumen de las características de la Cantera Km. 4+920 
CANTERA KM 4+920 LADO IZQUIERDO 
Ubicación  A la altura del km 4+920 de la carretera EMP: CU112 – Roquepata 
Propietario  Comunidad Campesina de Huarancca 
Potencia  30000 m3 potencia bruta – 19395.83 m3 Volumen útil 
Explotación  Zarandeo y maquinaria 
Periodo de explotación  Todo el año 
Material  
Gravas angulosas a sub-ángulos de pizarras esquistosas de color gris, 
claro empacado por finos arcillosos y limos TM 3” 
Usos  Afirmado, conformación de terraplenes 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 7. 10 
Resumen de ensayos de calidad al material Cantera Km. 4+920 
Ensayo  
Especificaciones 
técnicas (EG 2013) 
Afirmado 
Resultados de ensayos de 
calidad Cantera km 4+920 
Can-01 
Limite Liquido (%) 35% Max. 24% 
Limite Plástico (%) NE 17% 
Índice de Plasticidad (%) 4 – 9% 7% 
Abrasión  50% Max. 41% 
CBR al 100% de la M.D.S. y 0.1” de 
penetración 
40% min. 52% 
Humedad Optima de Compactación  NE 6.30% 
Densidad Máxima Seca (gr/cm3) NE 2.15 
Clasificación SUCS NE 
GP-GC: Grava mal graduada 
con arcilla y arena 
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: los cálculos efectuados se muestran en el Anexo CANTERA-01: Cantera km 4+920 
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Figura 7. 4. Ubicación de la Cantera Km 4+920 
 
Fuente: Elaboración propia. 
CANTERA RIO MAPACHO 
La cantera Rio Mapacho tiene acceso de 19.00 km de longitud desde la progresiva km 0+000 
del proyecto, está ubicada en el cauce del rio Mapacho a 0.50 km rio abajo de la capital de la 
provincia de Paucartambo, ver figura 8.5.  
En las excavaciones realizadas se ha encontrado material compuesto por depósitos fluviales 
depositados en forma de playa en el lecho del rio Mapacho o Paucartambo, se componen por 
acumulaciones de material redondeado heterométricos con matriz grava arenosa 
(conglomerado) arrastrados y depositados por las aguas del río a lo largo de su cauce.  
Los resultados de laboratorio han permitido determinar que el material típico está 
conformado por grava pobremente graduada con arena, de forma redondeada, de color gris, 
húmedo, no plástica y medianamente compacta, presenta cantos y boleos con T.M. entre 7 y 
15”. 
El material se clasifica: 
Sistema SUCS: Grava pobremente graduada con Arena (GP) 
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En zonas puntuales se han encontrado valores de terrones de arcilla y material pasante de la 
malla número 200, ligeramente mayores a los máximos permitidos para Concreto de cemento 
Portland (probablemente producto del arrastre de finos propio de la corriente), motivo por el 
cual se recomienda que esta cantera debe ser explotada previo proceso de lavado del material 
si es para la preparan de concreto. Asimismo, el material explotado debe ser sometido a 
tratamiento previo zarandeo para obtener los usos granulométricos especificados para concreto. 
Asimismo, debido a la falta de material para afirmado se está considerando la mezcla de 
esta cantera con otra que nos proporcionen el material cohesivo, para este fin es necesario 
someter al material a procesos de zarandeo para alcanzar las granulometrías especificadas en 
el Manual de carreteras, Especificaciones técnicas para la construcción (EG – 2013, MTC).  Se 
analizó un área para explotación de 1.02 Ha, y se obtiene un volumen útil aprovechable de 
22583.05 m³ que representa un rendimiento de 74%, para los siguientes usos: mezcla de 
afirmado, concreto, enrocados y pedraplenes. 
Tabla 7. 11 
Resumen características de Cantera Rio Mapacho 
CANTERA RIO MAPACHO 
Ubicación  En el cauce del rio mapacho, a 0.50 km del poblado de Paucartambo 
Propietario  Municipalidad provincial de Paucartambo 
Potencia  30 450.00 m3 Potencia Bruta – 22 583.05 m3 Potencia útil Aprovechable 
Explotación  Zarandeo y maquinaria 
Periodo de explotación  Periodo de estiaje (mayo – noviembre) 
Material  
Grava pobremente graduada con arena, de forma redondeada, de color gris, 
húmedo, no plástica y medianamente compacta 
Usos  
- Afirmado: Zarandeo y mezclado con la cantera 4+920 (en caso así 
loa requiera) 
- Concreto: Lavado y Zarandeo 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7. 12 
Resumen de ensayos de calidad al material Cantera Rio Mapacho 
Ensayo  
Especificaciones técnicas (EG 
2013) Afirmado 
Resultados de ensayos de 
calidad Cantera km 6+500 
Can-01 
Limite Liquido (%) 35% max. - 
Índice de Plasticidad (%) 4 – 9% NP 
Abrasión  50% max. 29% 
CBR al 100% de la M.D.S. y 
0.1” de penetración 
40% min. 88% 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: los cálculos efectuados se muestran en el Anexo CANTERA-02: Rio Mapacho. 
Figura 7. 5. Cantera Rio Mapacho 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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DIAGRAMA DE CANTERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00 km      01            02              03              04              05             06             07              08             09   
Cantera Rio Mapacho 
Acceso a 19 km. 
Inicio 
Emp. CU112 
Km 0+000 
Fin 
Roquepata 
Km 9+665 
Cantera Km 4+920 
Km 4+920 
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7.4 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA 
El estudio de fuentes de agua tiene por objetivo realizar la identificación, y selección de las 
fuentes de aprovisionamiento de agua para la obra.  
Las obras viales requieren de agua para diversas actividades de la construcción, sin embargo, 
las labores que demandan mayor volumen de agua son las de: 
 Riego para compactado de subrasante y capa de afirmado. 
 Elaboración de concreto. 
Durante el recorrido se han identificado 3 fuentes de agua, las mismas han sido escogidos 
considerando su accesibilidad, la longitud de acceso a las mismas, la facilidad para la extracción 
de agua y principalmente el flujo permanente que presentan lo que garantiza el 
aprovisionamiento de agua todo el año, las fuentes de agua identificadas son: 2 a lo largo del 
trazo de la carretera y una ubicada a 1.27 km de la obra (Rio Quencomayo), con acceso 
adecuado para su transporte, todas presentan buenas características para su uso de acuerdo a la 
observación visual de sus caracteres organolépticos de color, olor y sabor.  
Tabla 7. 13 
Características de fuentes de agua 
N° Km. ACCESO Referencia. Caudal (Lt/s.) 
1 .0+000 1.27 km Rio Quencomayo-Comunidad de Paucona 100.00 
2 2+975 0.00 km Quebrada Huarancca   15.00 
3 5+530 0.00 km Quebrada S/N  20.00 
     
Fuente: Elaboración propia. 
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DIAGRAMA DE FUENTES DE AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00 km      01            02              03              04              05             06             07              08             09   
Rio Quencomayo 
Acceso a 1.27 km 
Q= 100 Lt/s. 
Inicio 
Emp. CU112 
Km 0+000 
Fin 
Roquepata 
Km 9+665 
Riachuelo 
Quebrada Huarancca 
Km 2+975 Q= 15 Lt/s 
Riachuelo 
S/N 
Km 5+530, Q= 20 Lt/s 
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7.5 BOTADEROS 
A lo largo del tramo se han ubicado 6 botadores, los cuales servirán para el depósito y 
conformación del material excedente producto de los cortes, retiro de material de subrasante 
inadecuado, etc. 
Previa identificación de los botaderos se realizó un levantamiento topográfico del área 
utilizable, para  
Tabla 7. 14 
Lugares para Deposito de Material Excedente 
N° Lugar/Sector 
Progresivas de 
Ubicación 
Lado 
Área  
(Ha) 
Propietario 
1 S/n Km. 0+080  al Km 0+250 Derecho 0.43  Comunidad de Roquechiri 
2 Huarancca Km. 2+860, acceso 100 m Derecho 0.52  Comunidad de Huarancca 
3 S/n Km 3+370 al Km 3+440 Derecho 0.47 Comunidad de Huarancca 
4 S/n Km. 7+150 al Km 7+480 Derecho 4.13  Comunidad de Orcompugio 
5 S/n Km. 9+420 al Km 9+520 Derecho 1.17  Comunidad de Roquepata 
Fuente: Elaboración propia 
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DIAGRAMA DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00 km      01            02              03              04              05             06             07              08             09   
Inicio 
Emp. CU112 
Km 0+000 
Fin 
Roquepata 
Km 9+665 
DME Progresiva 
0+080 – 0+250 
Área: 0.43 ha 
DME Progresiva 
7+150 – 7+480 
Área: 4.13 ha 
DME Progresiva 
3+370 – 3+440 
Área: 0.47 ha 
DME Progresiva 
 2+860 acceso 100 m, 
Área: 0.52 ha 
DME Progresiva 
9+420 – 9+520 
Área: 1.17 ha 
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7.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 El Estudio de Suelos se ha realizado mediante prospecciones de calicatas a cielo abierto 
efectuadas hacia el lado derecho e izquierdo de la calzada actual, El distanciamiento 
entre calicatas contiguas es 1000 m., en promedio con una profundidad de 1.50 m., y 
menores donde se presentaron materiales de cementadas muy compactas. La finalidad 
ha sido determinar las características físicas mecánicas de los diferentes materiales 
existentes. En total se ha ejecutado 10 calicatas a lo largo de la vía. 
 El tramo Emp. CU112 – Roquepata, presenta dos tipos de suelos de fundación 
predominantes: Grava limo arcillosa con arena (GC – GM) y Arena arcillosa con Grava 
(SC). Estos suelos presentan buena capacidad de soporte (CBR), estando por encima de 
30%.  
 En general los suelos existentes como terreno de fundación a lo largo de toda la carretera 
presentan capas cementadas de arenas arcillosas y/o gravas limosas las cuales se 
encuentran muy compactas. En estado seco estas capas cementadas se mantienen muy 
estables. 
 De acuerdo a los estudios realizados el material de subrasante presenta buena calidad 
para cumplir su función por lo cual no será necesario realizar el cambio de suelo. 
 Gran parte de los materiales provenientes de los cortes presentan buenas características 
físico-mecánicas, por lo que son aprovechables para la conformación de rellenos de 
gran profundidad, y terraplenes de gran altura. Antes de utilizar dichos materiales de 
corte deben ser verificados sus características de calidad de acuerdo a los 
requerimientos de las Especificaciones Técnicas EG-2013, según el uso considerado 
 El Estudio de Canteras se ha efectuado mediante excavaciones de calicatas a cielo 
abierto distribuidas sobre toda la superficie del banco, con profundidades que varían 
entre 0.70m. hasta 1.50m en promedio, complementándose con taludes descubiertos de 
hasta 5 m de altura. En total se ha ubicado 01 cantera a lo largo de la carretera en estudio 
y la otra en el cauce del rio Mapacho con acceso adecuado para su transporte. 
 La cantera del km 4+920 será utilizada exclusivamente para el afirmado y para la 
conformación de terraplenes, la cantera del río Mapacho será utilizada para la 
elaboración de mezclas de concreto hidráulico. 
 El proceso constructivo para la conformación de los terraplenes (Base, Cuerpo, 
Corona), debe considerar las Especificaciones Generales EG-2013. 
 En cuanto a las fuentes de agua se recomienda que, durante la ejecución de la obra, se 
ejecuten ensayos de calidad de las fuentes de agua principales, ya que las propiedades 
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químicas, son de carácter estacional pudiendo estos variar en el transcurso del año. 
Puede utilizarse cualquier otra nueva fuente de agua, que cumpla Especificaciones 
Técnicas EG-2013, para dicho uso. 
 Las obras de Concreto Hidráulico deben considerar el uso de cemento tipo I. 
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CAPITULO VIII. DISEÑO DEL PAVIMENTO 
8.1. GENERALIDADES 
Las carreteras afirmadas son constituidas por una capa de revestimiento con materiales de 
cantera, dosificadas naturalmente o homogenizadas por medios mecánicos (chancado y 
zarandeo), con una dosificación especificada, compuesta por una combinación apropiada de 
tres tamaños o tipos de material: piedra, arena y finos o arcilla, siendo el tamaño máximo 25 
mm.  
Para el presente estudio el Diseño de Pavimentos se efectuará por los métodos de: USACE 
y la recomendada por el MTC (National Association of Australian State Road Authorities – 
AUSTROADS). 
8.2. NUMERO DE REPETICIONES DE EJE EQUIVALENTE (ESAL) 
Se ha tomado como base el Estudio de Tránsito, realizado para el presente estudio, el ESAL 
de diseño obtenido es: 213 658 Repeticiones de eje estándar, la cual nos indica que tipo de la 
estructura del pavimento será Afirmado (revestimiento granular), de acuerdo a la Tabla 4.14 
del Capítulo IV estudio de tránsito. 
8.3. CAPACIDAD SOPORTE DE LA SUBRASANTE 
Tomando como base del Capítulo VII, la siguiente tabla muestra la capacidad de soporte del 
suelo, obtenidos del estudio de la subrasante, mediante pozos de inspección (Calicatas). 
Tabla 8. 1 
CBR del material de sub-rasante. 
N° DE CALICATA 
CALIFORNIA BEARING RATIO 
CBR   AL 100% CBR AL 95% 
CAL-1 59 31 
CAL-3 41 26 
CAL-6 51 32 
CAL-9 43 26 
Fuente: Capitulo VII, Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos                    
8.3.1 DETERMINACIÓN DEL CBR DE DISEÑO 
Según las de tráfico se determinó que todo el tramo tiene condiciones homogéneas, es por 
esta razón que todo el tramo tendrá solo un valor de CBR de diseño. 
Para determinar el CBR de diseño tenemos dos criterios o metodologias, El primer criterio 
propuesta por AASHTO y el segundo propuesta por el Instituto del Asfalto. (INA). 
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La Metodología AASHTO, determina el C.B.R. de Diseño de un tramo se obtiene mediante 
el promedio de valores individuales, para un mejor criterio de Diseño se puede eliminar los 
valores pico, tanto superior como inferior para el promedio. 
Por otra parte, el criterio más difundido para la determinación del CBR de diseño es el 
propuesto por el INSTITUTO DEL ASFALTO (INA). 
El procedimiento para determinar el CBR de diseño mediante la metodología del Instituto 
del Asfalto es la siguiente. 
a) Seleccionar el Esal del tránsito, para determinar el percentil, en el presente proyecto el 
ESAL de diseño es: 213 658 repeticiones de eje estándar (8.2 tn). 
Tabla 8. 2 
Percentiles para determinar el CBR de diseño en función a ESAL de diseño 
NIVEL  DE TRANSITO (ESAL) PERSENTIL DE DISEÑO 
10^4  o menos 60 
10^4 - 10^6 75 
10^6 a mas 87.5 
Fuente: Asphalt Institute, Thichness Dessing, 1981 
Para ESAL de diseño: 213658 repeticiones de eje estándar el percentil de diseño es 75%. 
b) Se ordenan los valores de CBR en orden numérico descendente o ascendente. 
Tabla 8. 3 
CBR ordenado de menor a mayor Valor 
CALICATA 
VALOR RELATIVO DE 
SOPORTE (CBR) 
(CBR) 95% 
CAL-3 CBR1 26 
CAL-9 CBR2 26 
CAL-1 CBR3 31 
CAL-6 CBR4 32 
Fuente: elaboración propia 
c) Para cada valor diferente de CBR, comenzando con el de menor valor de CBR computar el 
número de valores que es igual a, o mayor que, luego se calcula el porcentaje de cada uno 
de los valores con respecto al total de valores analizados. 
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Tabla 8. 4 
Numero de valores de igual a, o mayor que el CBR. 
CALICATA 
VALOR RELATIVO 
DE SOPORTE (CBR) 
(CBR) 95% 
N°  MAYOR O 
IGUAL QUE 
% 
CAL-3 CBR1 26 4 100 
CAL-9 CBR2 26 4 100 
CAL-1 CBR3 31 2 50 
CAL-6 CBR4 32 1 25 
Fuente: elaboración propia 
d) Plotear en un gráfico los resultados obtenidos. En el eje de abscisas los valores de CBR y 
en el eje de las ordenadas los porcentajes de valores mayores o iguales. 
e) Trazar una curva suave, uniendo los puntos ploteados tal que se debe tener cuidado que si 
los datos de los ensayos están bien distribuidos la curva debe tener la forma de “S” donde 
el 50% percentil debe caer cerca del valor promedio de los datos analizados 
f) Con la curva que se obtenga se determina el CBR para el percentil elegido. 
Figura 8. 1. Valor del CBR de diseño para un percentil de 75%. 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la figura anterior, para un valor de percentil de 75% el CBR es 28.6, la cual representa 
el CBR de diseño. 
Nota: En el presente proyecto el CBR de diseño será el que se obtuvo mediante la metodología 
del Instituto del Asfalto; Los sectores que se indique con CBR menores al resultado del 
promedio se propondrán un mejoramiento de los suelos, siendo estos reemplazados por 
suelos granulares o en su defecto cuyo CBR supere al CBR de Diseño. 
8.4. DISEÑO ESTRUCTURAL – DETERMINACION DE ESPESORES  
Los parámetros que definen los espesores del Pavimento son: El Estudio de Tránsito o ESAL 
y El Estudio de la subrasante de la Vía: CBR de Diseño 
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Para determinar el espesor de afirmado existen diversos métodos, la selección metodología 
a utilizar estará de acuerdo a la disposición de datos. 
A continuación, se detallan dos métodos que son acordes con a los datos que se tiene. 
8.4.1 METODO USACE 
A fin de determinar el espesor del pavimento requerido, se utilizará el Método de diseño 
para pavimentos afirmados del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. (USACE).  
El cuerpo de Ingenieros del ejército de los Estados Unidos (USACE) en su Technical 
Manual TM 5-822-12 Design of Aggregate Surfaced Roads and Airfields (setiembre 1990), 
desarrolla el procedimiento para diseñar caminos y campos de aviación con superficies de 
agregados (afirmados), El cuerpo de ingenieros plantea el siguiente ábaco para determinar el 
espesor del afirmado 
Figura 8. 2. Abaco para determinación de espesores Metodología USACE 
 
Fuente: TM 5-822-12 Design of Aggregate Surfaced Roads and Airfields 
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En el Gráfico “Curvas de Diseño de Espesores para Estructuras con y sin Tratamiento 
Bituminoso, según Análisis USACE”, permite determinar los espesores requeridos para 
estructuras con superficie de rodamiento de grava, en base a valores de CBR y el 
correspondiente número de repeticiones de eje estándar. 
El espesor obtenido de la aplicación del Método USACE.es de 4 pulgadas (10 cm),  
8.4.2. MÉTODO DEL MTC 
El Ministerio de Transportes en su Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y 
Pavimentos Sección: Suelos y Pavimentos, MTC-Versión 2014, adoptó para el 
dimensionamiento de los espesores de la capa de afirmado la ecuación propuesta por el Método 
NAASRA (Nacional Asociation of Australian State Road Athorities), hoy AUSTROADS, que 
relaciona el valor soporte del suelo (C.B.R.) y la carga actuante sobre el afirmado, expresada 
en Número de Repeticiones de EE: 
 
Donde: 
e: Espesor de capa de Afirmado en mm 
C.B.R.: Valor de C.B.R. de la Subrasante 
Nrep: Número de repeticiones de EE para el carril de Diseño. 
Figura 8. 3. Espesor de capa de revestimiento granular. 
 
Fuente: Elaboracion propia en base al método NAASRA (National Association of Australian 
State Road Authorities, hoy AUSTROADS 
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De acuerdo a la figura 8.3, y a la ecuación del método de NAASRA el espesor de la capa de 
afirmado es de 120 mm, pero adoptamos 150 mm (espesor mínimo aceptable). 
8.4.3. ESPESOR DE DISEÑO 
Habiéndose efectuado los diseños de Espesores de afirmado utilizando las Metodologías 
recomendadas por la USACE y la recomendada por el MTC (National Association of 
Australian State Road Authorities – AUSTROADS) en base a los C.B.R. y el ESAL de diseño, 
Tenemos los siguientes espesores: 
Tabla 8. 5 
Espesor de la capa de afirmado de acuerdo a las metodologías Usadas 
Progresiva 
Espesor (cm.) 
USACE MTC (AUSTROADS) 
Km. 0+000 - Km. 9+665 10 15 
Fuente: Elaboración propia 
Observando a los valores obtenidos se adoptará el espesor de diseño de 15 cm para todo el 
tramo, desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 9+665; debido a consideraciones 
constructivas y de control de compactación, previo a la colocación de material de afirmado, la 
subrasante será escarificado y compactado con un espesor mínimo de 5cm (nivelación de la 
subrasante) con material propio de la vía. La Figura 8.4 representa la sección tipo del tramo. 
Figura 8. 1. Esquema de la estructura propuesta km 0+000 – km 9+665 
 
Fuente: Elaboración propia 
8.5. MATERIALES PARA PAVIMENTO 
Todos los materiales deberán cumplir los requerimientos del Manual de Carreteras: 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente; no obstante, cuando en un 
determinado proyecto de pavimentación se requiera especificaciones nuevas concordantes en 
el estudio o que amplíen, complementen o reemplacen a las especificaciones generales, el autor 
Subrasante
e = 0.15 
Min. e = 0.05m 
Afirmado Granular de cantera (CBR 
min 40%)
Escarificado de Material Granular 
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del proyecto o el ingeniero responsable de suelos y pavimentos deberá emitir las 
especificaciones especiales para ese proyecto y solo será aplicable para su ejecución.   
8.5.1.  DEL AFIRMADO 
El material de afirmado deberá cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la 
Sección 301 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción 
del Ministerio de transportes y comunicaciones, vigente. Asimismo, para su ejecución se deben 
cumplir los requisitos de materiales, equipos, requerimientos de construcción, control de 
calidad y aceptación de los trabajos. 
Para la dosificación y mezcla del material para afirmado, se tendrá como referencia y punto 
de partida las gradaciones que se recomiendan en la Tabla 8.6 referidas a AASHTO M 147  
Tabla 8. 6 
Gradación del Material de Afirmado 
PORCENTAJE QUE PASA DEL TAMIZ GRADACIÓN C GRADACIÓN D GRADACIÓN E GRADACIÓN F 
50 mm ( 2” )     
37.5 mm ( 1½” )     
25 mm ( 1” ) 100 100 100 100 
19 mm ( ¾” )     
9.5 mm ( 3/8” ) 50 - 85 60 - 100   
4.75 mm ( Nº 4 ) 35 - 65 50 - 85 55 - 100 70 - 100 
2.36 mm (Nº 8)     
2.0 mm ( Nº 10 ) 25 - 50 40 - 70 40 - 100 55 – 100 
4.25 um (Nº 40 ) 15 – 30 25 - 45 20 – 50 30 – 70 
75 um (Nº 200 ) 5 - 15 5 – 20 6 – 20 8 – 25 
Índice de Plasticidad 4 – 9 4 – 9 4 – 9 4 – 9 
Límite Líquido Max. 35% Max. 35% Max. 35% Max. 35% 
Desgaste Los Ángeles Max. 50% Max. 50% Max. 50% Max. 50% 
CBR [referido al 100% de la Máxima 
densidad seca y una penetración de 
carga de 0.1” (2.5mm)] 
Min. 40% Min. 40% Min. 40% Min. 40% 
Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos Sección: Suelos 
y Pavimentos, MTC, AASHTO. (American Association of State Highway and Transportatión 
Officials. - Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transporte). 
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Tabla 8. 7 
Gradación del Material de Afirmado 
PORCENTAJE QUE PASA DEL TAMIZ FHWA – FP03 FHWA – FPSDTAP 
50 mm ( 2” )   
37.5 mm ( 1½” )   
25 mm ( 1” ) 100(1)  
19 mm ( ¾” ) 97 – 100(1) 100 
12.5 mm ( ½” )   
9.5 mm ( 3/8” )   
4.75 mm ( Nº 4 ) 41 – 71(7) 50 – 78 
2.36 mm (Nº 8)  37 - 67 
2.0 mm ( Nº 10 )   
4.25 um (Nº 40 ) 12 – 28(5) 13 – 35 
75 um (Nº 200 ) 9 – 16(4) 4 – 15 
Índice de Plasticidad 8(4) 4 - 12 
Límite Líquido Max. 35% Max. 35% 
Desgaste Los Ángeles Max. 50% Max. 50% 
CBR [referido al 100% de la Máxima 
densidad seca y una penetración de 
carga de 0.1” (2.5mm)] (*) 
Min. 40% Min. 40% 
Nota 
(1) = Procedimiento estadístico no aplica 
( )= desviación admisible (±) del valor indicado 
 
Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos Sección: Suelos 
y Pavimentos, MTC, Federal Highway Administration – FHWA. 
(*)   Si el CBR del material es menor al mínimo recomendado se efectuará un estudio 
específico para mejorar las propiedades del material. 
8.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 Se ha desarrollado la metodología de diseño USACE y AUSTROADS para el diseño 
del espesor de afirmado, debido a que se trata de un proyecto a nivel de mejoramiento 
y existe bajo porcentaje de tránsito pesado de la vía EE (10 AÑOS), se decidió optar 
por el espesor calculado según la metodología AUSTROADS de 15 cm. 
 Debido a consideraciones constructivas y de control de compactación, previo a la 
colocación de material de afirmado, la subrasante en todo el tramo será escarificado 
nivelado perfilado y compactado con un espesor mínimo de 5cm con material propio 
de la vía, partida que se incluye en el presupuesto. 
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CAPITULO IX. ESTUDIO SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 
9.1. GENERALIDADES  
El estudio de señalización y seguridad vial se ha elaborado de acuerdo a las características 
de diseño geométrico de la vía y tomando en cuenta el Manual de Dispositivos de Control de 
Tránsito para Calles y Carreteras vigente. 
Este capítulo del proyecto está referido al establecimiento de los diversos dispositivos de 
prevención, regulación, información y/o seguridad vial, que son necesarios incluir en el diseño 
de una vía, con el fin de crear mecanismos de seguridad y prevención de accidentes al usuario 
durante el recorrido de la vía. 
9.2. OBJETIVO 
El presente estudio tiene por objetivo dotar de todos los dispositivos de control con el fin de 
que pueda guiarse la circulación vehicular y disminuir los inconvenientes propios que afectan 
al tránsito vehicular, siendo compatible con el diseño geométrico de la vía, de manera que las 
señales contribuyan a la seguridad vial y tengan buena visibilidad, en concordancia con la 
velocidad del tránsito automotor.  
Cabe mencionar que en el presente Estudio teniendo en cuenta el grado de intervención se 
ha proyectado la mínima cantidad de señales verticales que permita la transitabilidad y 
seguridad a lo largo de la vía. 
9.3. SEÑALIZACION 
Actualmente la señalización a lo largo de la vía es inexistente; La señalización que se 
propone en el proyecto consiste en la colocación de señales tanto preventivas (advierten a los 
usuarios acerca de la existencia de algún peligro en la vía o situaciones que requieran adoptar 
una conducta apropiada y extremar las precauciones), reglamentarias (limitaciones, 
prohibiciones y restricciones), informativas, y la colocación de hitos kilométricos. 
Para garantizar las especificaciones técnicas y características de desempeño y calidad de los 
materiales usados en la señalización vertical y horizontal, así como de otros dispositivos de 
control del tránsito, deben cumplirse las disposiciones establecidas por el Manual de 
Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG vigente), así como de 
las Especificaciones Técnicas de Pinturas 
9.4. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
La elaboración del Estudio de Señalización y Seguridad Vial ha tenido la secuencia que se 
indica:  
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 Inspección de campo. - con el propósito de conocer el medio físico por el que se 
desarrolla la vía. 
 Identificación de los factores que contribuyen a crear inseguridad en el tránsito, con la 
finalidad de evaluar los sectores que representan riesgo o inseguridad vial y las 
condiciones de transito bajo las cuales que se desenvolverán los usuarios de la vía. 
 Elaboración del estudio. - teniendo como sustento técnico normativo el Manual de 
Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. 
9.5. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Las señales verticales son dispositivos instalados al costado o sobre el camino, y tienen por 
finalidad, reglamentar el tránsito, prevenir e informar a los usuarios mediante palabras o 
símbolos establecidos en este estudio. Cabe mencionar que los ejemplos presentados solo 
tienen carácter ilustrativo, por cuanto cada dispositivo de control que se incluya en el proyecto, 
deberá ser diseñado específicamente. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016, pág. 
23) 
La función de las señales verticales es: reglamentar, prevenir e informar al usuario de la vía, 
su utilización es fundamental principalmente en lugares donde existan regulaciones especiales, 
permanentes o temporales, y en aquellos donde los peligros no siempre son evidentes. 
(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016, pág. 23). 
De acuerdo a la función que desempeñan, las señales verticales se clasifican en 3 grupos:  
9.5.1. SEÑALES DE PREVENTIVAS:  
“Su propósito es advertir a los usuarios sobre la existencia y naturaleza de riesgos y/o 
situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma 
permanente o temporal” (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016, pág. 23). 
9.5.1.1. COLOR 
Fondo y borde : material reflectorizante de alta intensidad de color amarillo 
Símbolos, letra y marco : tinta xerográfica color negro. 
9.5.1.2. DIMENSIONES Y FORMA 
Las señales preventivas tienen forma romboidal un cuadrado con diagonal en posición 
vertical con dimensiones de 0.60m x 0.60m de acuerdo con la recomendación del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. 
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Los detalles en cuanto a las características de los mensajes, color, dimensiones y las formas 
de las señales preventivas se indican en los planos, así como en las Especificaciones Técnicas 
del proyecto. Asimismo, se tienen planos de Ubicación General de estas señales con su 
distribución de las señales reglamentarias e informativas. 
9.5.1.3. UBICACIÓN 
LONGITUDINAL 
Deben ubicarse de tal manera, que los conductores tengan el tiempo de percepción-respuesta 
adecuado para percibir, identificar, tomar la decisión y ejecutar con seguridad la maniobra que 
la situación requiere. señal preventiva al peligro que ésta advierte debe ser en función de la 
velocidad límite, de las características de la vía, de la complejidad de la maniobra a efectuar y 
del cambio de velocidad requerido para realizar la maniobra con seguridad. 
En líneas generales, una señal que prevenga de curva se podrá colocar a cualquier distancia 
hasta 30 m antes de la curva. Sin embargo, la señal preventiva de curva debe ser instalada a 
una distancia mínima de 30 m de otras señales. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
2016, pág. 44) 
Debido a la topografía y a la velocidad directriz, la sinuosidad de la vía y a la cercanía entre 
señales verticales, se ha considerado distancias entre 20m a 60m para la ubicación de este tipo 
de señales. 
LATERAL 
Debe colocarse al lado derecho de la vía a una distancia mínima de 2.00 a 3.60 m. de la 
calzada.  
9.5.1.4. ORIENTACION 
Las señales deberán formar con el eje del camino un ángulo de 90°, pudiéndose variar 
ligeramente en el caso de las señales con material reflectorizante, la cual será de 8° a 15° en 
relación a la perpendicular de la vía. 
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Figura 9. 2. Esquema de Ubicación de Señales preventivas, reguladoras e informativas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
9.5.1.5. ALTURA 
En zonas la altura mínima permisible será de 1.50 m., entre el borde inferior de la señal y la 
proyección imaginaria del nivel de la superficie de rodadura (calzada). En caso de colocarse 
más de una señal en el mismo poste, la indicada altura mínima permisible de la última señal, 
será de 1.20 m. 
Los postes de fijación de estas señales serán de tubo metalico, pintados con franjas de 0.50 
m con esmalte de color blanco y negro. 
9.5.1.6. TIPOS DE SEÑALES PREVENTIVAS 
Para el presente estudio se han considerado las siguientes señales: 
Señal “CURVA PRONUNCIADA” (P-1 A) a la derecha y (P-1B) a la izquierda.  
Se usará para prevenir la presencia de curvas de radio menor de 40m y para aquellas de 40 
a 80m de radio cuyo ángulo de deflexión sea mayor de 45°. 
 
Señal “CURVA Y CONTRA CURVA PRONUNCIADA” (P-3A) a la derecha y (P-3B) 
a la izquierda.  
8°
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Se emplearán para indicar la presencia de dos curvas de sentido contrario, separadas por una 
tangente menor de 60m, y cuyas características geométricas son las indicadas en las señales de 
curva para el uso de la señal (P-1) 
 
Señal “CAMINO SINUOSO” (P-5-1) a la derecha y (P-5-1) a la izquierda 
Se empleará para indicar una sucesión de tres o más curvas, evitando la repetición frecuente 
de señales de curva. Por lo general, se deberá utilizar la señal (R-30) de velocidad máxima, 
para indicar complementariamente la restricción de la velocidad. 
 
Señal “CURVA EN U” (P-5-2A) a la derecha y (P-5-2B) a la izquierda.  
Se emplearán para prevenir la presencia de curvas cuyas características geométricas la hacen 
sumamente pronunciadas. 
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Señal “BADEN” (P-34) 
Se utilizará para advertir al conductor de la proximidad de un badén. 
 
Señal “ZONA DE DERRUMBES” (P-37) 
Se utilizará para advertir al conductor de la proximidad de un tramo de la vía en que existe 
posibilidad de encontrar derrumbes. 
 
 
Tabla 9. 1 
Relación de Señales Preventiva 
TIPO Y CODIGO DE LA SEÑAL PREVENTIVA 
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0+170      1     Derecho 
0+880     1      Izquierdo 
1+000        1   Derecho 
1+120       1    Izquierdo 
1+360       1    Derecho 
1+480        1   Izquierdo 
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1+600   1        Derecho 
1+820   1        Izquierdo 
2+050         1  Derecho 
2+150         1  Izquierdo 
2+660      1     Derecho 
2+930         1  Derecho 
3+020         1  Izquierdo 
3+150      1     Izquierdo 
3+210    1       Derecho 
3+420    1       Derecho 
3+430   1        Izquierdo 
3+490         1  Derecho 
3+600         1  Izquierdo 
3+840         1  Derecho 
3+930         1  Izquierdo 
4+260        1   Derecho 
4+430       1    Izquierdo 
4+720    1       Derecho 
4+880    1       Izquierdo 
4+950 1          Derecho 
5+030  1         Izquierdo 
5+080      1     Derecho 
5+290         1  Derecho 
5+390         1  Izquierdo 
5+740      1     Izquierdo 
5+780      1     Derecho 
6+400      1     Izquierdo 
6+800      1     Derecho 
7+070     1      Izquierdo 
7+150  1         Derecho 
7+350 1          Izquierdo 
7+410     1      Derecho 
8+020     1      Izquierdo 
8+440   1        Derecho 
8+540          1 Derecho 
8+570   1        Izquierdo 
8+750          1 Izquierdo 
9+230    1       Derecho 
9+460   1        Izquierdo 
Subtotal 2 2 6 5 4 8 3 3 10 2  
Total 45 Unidades  
Fuente: Elaboración propia 
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9.5.2. SEÑALES REGULADORAS O DE REGLAMENTACIÓN 
Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías, las prioridades, prohibiciones, 
restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes, en el uso de las vías. Su incumplimiento 
constituye una falta que puede acarrear un delito. (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, 2016, pág. 23). 
9.5.2.1. COLOR 
Fondo y borde : material reflectorizante de alta intensidad de color blanco 
Símbolos, letra y marco : tinta xerográfica color negro, los símbolos están encerrados por 
un circulo de color rojo 
9.5.2.2. DIMENSIONES Y FORMA 
Las dimensiones de las señales de reglamentación será tales que el mensaje transmitido sea 
fácilmente comprendido y visible. Para el presente estudio se considerarán placas rectangulares 
de 0.60m x 0.90m Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
9.5.2.3. UBICACIÓN 
Ver Item 9.5.1.3. 
9.5.2.4. ORIENTACION 
Ver Item 9.5.1.4. 
9.5.2.5. ALTURA 
Ver Item 9.5.1.5. 
9.5.2.6. TIPOS DE SEÑALES REGULADORAS O DE REGLAMENTACIÓN 
Señal “VELOCIDAD MAXIMA” (R-30), de forma y colores correspondientes a las señales 
prohibitivas o restrictivas.  
Esta señal establece la velocidad máxima de operación en kilómetros por hora (km/h) a la 
que puede circular un vehículo en determinado carril, tramo o sector de una vía; por razones 
de las características geométricas de la vía o aproximación a determinadas zonas de peligro. 
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Tabla 9. 2 
Relación de Señales Reguladoras 
TIPO Y CODIGO DELA SEÑAL REGLEMENTARIA 
P
R
O
G
R
. 
R-30 
U
B
IC
A
C
IÓ
N
 
20
 K
P
H
 
0+080 1 Derecho 
1+900 1 Izquierdo 
3+740 1 Izquierdo 
4+100 1 Derecho 
6+540 1 Izquierdo 
8+300 1 Derecho 
9+560 1 Izquierdo 
TOTAL 7 Unidades   
Fuente: Elaboración propia 
9.5.3. SEÑALES DE INFORMACIÓN 
Tienen como propósito guiar a los usuarios y proporcionarles información para que puedan 
llegar a sus destinos en la forma más simple y directa posible. Además, proporcionan 
información relativa a distancias a centros poblados y de servicios al usuario, kilometrajes de 
rutas, nombres de calles, lugares de interés turístico, y otros. (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, 2016, pág. 23). 
9.5.3.1. COLOR 
En general en las carreteras son de fondo verde y sus leyendas, símbolos y orlas son de color 
blanco.  
9.5.3.2. DIMENSIONES Y FORMA 
Son de forma rectangular o cuadrado. Las excepciones son las señales tipo flecha y de 
identificación y localización vial tales como: Escudo en las Rutas Nacionales, Emblema en las 
Rutas Departamentales o Regionales, y círculo en las Rutas Vecinales o Rurales y postes 
kilométricos.  
9.5.3.3. UBICACIÓN 
Ver Item 9.5.1.3. 
9.5.3.4. ORIENTACION 
Ver Item 9.5.1.4. 
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9.5.3.5. ALTURA 
Ver Item 9.5.1.5. 
9.5.3.6. CLASIFICACIÓN 
Las señales de información se agrupan de la siguiente manera: 
a) Señales de Dirección. - Tienen por finalidad informar sobre los destinos, así como de los 
códigos y nombres de las vías que conducen a ellos, al tomar una salida o realizar un giro. 
Podrán indicar la distancia aproximada al destino. 
b) Señales de localización. - Tienen por función, indicar límites jurisdiccionales de zonas 
urbanas, identificar ríos, lagos, parques, puentes, túneles, lugares turísticos e históricos, y 
otros puntos de interés que sirven de orientación a los usuarios de la vía. 
Asimismo, en las zonas rurales, los postes kilométricos tienen por finalidad indicar la 
distancia con respecto al punto de origen de la vía (km 0+000), de acuerdo a lo establecido 
en el Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), vigente. 
9.5.3.7. TIPO DE SEÑALES INFORMATIVAS EN EL PRESENTE PROYECTO 
A continuación, se presenta la relación de las señales. 
a) Señal de “DIRECCION”  
Se utilizarán antes de una intersección a fin de guiar al usuario en el itinerario a seguir para 
llegar a su destino. junto al nombre del lugar tendran una flecha que indique la dirección a 
seguir para llegar a él. 
Figura 9. 3. Paneles Informativas 
       
Fuente: Elaboración propia 
Dependiendo del tipo de intersección se definirá el tipo de señales, además de los nombres 
de los lugares que cruza la vía, accesos y otros. 
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Tabla 9. 3 
Relación de Señales Informativas 
PROG. 
DESCRIPCION DE LA SEÑAL 
INFORMATIVA 
CANT. UBIC. 
0+020 HUARANCCA - ROQUEPATA 1 DERECHA 
1+480 ROQUECHIRI 1 DERECHA 
2+580 HUARANCCA   1 DERECHA 
3+160 HUARANCCA   1 DERECHA 
8+770 ROQUEPATA 1 DERECHA 
TOTAL 5 Unidades 
Fuente: Elaboración propia 
b) Señal de localización vial 
Señal “POSTE DE KILOMETRAJE” (I-2A). 
Se utilizarán para indicar la distancia al punto de origen de la vía. Para establecer el origen 
de cada carretera se sujetará a la reglamentación respectiva, elaborada por la Dirección General 
de Caminos y ferrocarriles. 
Los postes de kilometraje se colocarán a intervalos de 1 Km. considerando a la derecha los 
números pares y a la izquierda los impares. 
 Especificaciones: 
Concreto  : 140 Kg./cm2 
Armadura :  3 acero de 3/8” con estribos de alambre No. 8 a 0.20 m 
Longitud de 1.10 m. 
Inscripción  : en bajo relieve de 12mm de profundidad. 
Pintura  : los postes serán pintados en blanco con bandas negras  
de acuerdo al diseño, con tres manos de pintura al óleo. 
Cimentación : 0.50 x 0.50 de concreto ciclópeo. 
  
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU112-ROQUEPATA, DISTRITO DE 
COLQUEPATA-PAUCARTAMBO-CUSCO.                                                                    
CAPITULO IX: ESTUDIO SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL                        
 
BR. NICOLAS WILBERTO BERMEJO COLQUE  PAG. 156 
BR. WILFREDO CRUZ HUAMAN 
 
Figura 9. 4. Hito kilometrico 

 
Fuente: Elaboración propia, ver planos 
 
Tabla 9. 4 
Relación de hitos de Kilometraje 
PROGRESIVA POSTE UBICACIÓN 
0+000 1 Izquierdo 
1+000 1 Derecho 
2+000 1 Izquierdo 
3+000 1 Izquierdo 
4+000 1 Derecho 
5+000 1 Izquierdo 
6+000 1 Derecho 
7+000 1 Derecho 
8+000 1 Izquierdo 
9+000 1 Derecho 
TOTAL 10 Unidades 
Fuente: Elaboración propia. 
9.6. SEÑALIZACION DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION 
Se establece durante la construcción de la obra, para tomar las previsiones respecto a la 
prevención de riesgos de accidentes, enfermedades y los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento. También establece el bienestar de 
los trabajadores. En el presente estudio se presenta un plan de Mantenimiento de Tránsito y 
Seguridad Vial Temporal contemplando las previsiones contenidas en este Estudio, en función 
al propio sistema de ejecución de la obra. 
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Abarcan lo concerniente con el mantenimiento del tránsito en las áreas que se hallan en 
construcción durante el período de ejecución de obras. Los trabajos incluyen: 
 El mantenimiento de desvíos que sean necesarios para facilitar las tareas de 
construcción. 
 La provisión de facilidades necesarias para el acceso de viviendas, servicios, etc. 
ubicadas a lo largo del Proyecto en construcción. 
 La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de control de tránsito 
y seguridad acorde a las distintas fases de la construcción. 
 El control de emisión de polvo en todos los sectores de la vía principal y de los desvíos 
habilitados que se hallan abiertos al tránsito dentro del área del Proyecto. 
 El mantenimiento de la circulación habitual de animales domésticos y silvestres a las 
zonas de alimentación y abrevadero, cuando estuvieran afectadas por las obras. 
 El transporte de personal a las zonas de ejecución de obras. 
En general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y operaciones que sean 
requeridos para garantizar la seguridad y confort del público usuario erradicando cualquier 
incomodidad y molestias que puedan ser ocasionados por deficientes servicios de 
mantenimiento de tránsito y seguridad vial. 
Los Materiales de las señales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material 
estará de acuerdo con lo normado en el Manual de Dispositivos para “Control de Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras” del MTC y a las Especificaciones Técnicas de la Partida 
“01.05 Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial” todos ellos tendrán la posibilidad de ser 
trasladados rápidamente de un lugar a otro, para lo que deben contar con sistemas de soporte 
adecuados. 
El Plan de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial debe estar acuerdo a los frentes de 
trabajo, contando para ello con todas las señales y dispositivos necesarios en cada fase de obra, 
cuya cantidad no podrá ser menor en el momento de iniciar los trabajos a lo que se indica: 
 Banderines         12 und. 
 Cintas de seguridad        18 und 
 Conos de 70 cm. de alto      12 und. 
 Señales Restrictivas       24 und. 
 Barreras o Tranqueras (pueden combinarse con barriles)  6 und. 
 Chalecos de Seguridad, Silbatos     20 und. c/u. 
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La señalización y/o disposición de los elementos de seguridad en zonas de trabajo se 
muestran en el plano detalles de la señalización provisional. 
Las señales, dispositivos y chalecos deberán tener material con características 
retroreflectivas que aseguren su visibilidad en las noches, oscuridad y/o en condiciones de 
neblina o de la atmósfera según sea el caso: 
Para el Control de Tránsito y Seguridad Vial Temporal deberá proveer cuadrillas de control 
de tránsito en número suficiente, el que estará bajo el mando de un controlador capacitado en 
este tipo de trabajo. El Controlador tendrá las siguientes funciones y responsabilidades. 
 Coordinación de las operaciones de control de tránsito. 
 Determinación de la ubicación, posición y resguardo de los dispositivos de control y 
señales en cada caso específico. 
 Corrección inmediata de las deficiencias en el mantenimiento de tránsito y seguridad 
vial. 
 Coordinación de las actividades de control con el Supervisor. 
 Organización del almacenamiento y control de las señales y dispositivos, así como de 
las unidades rechazadas u objetadas. 
 Cumplimiento de la correcta utilización y horarios de los ómnibus de transporte de 
personal. 
Los sectores en que existan excavaciones puntuales en la zona de tránsito, excavaciones de 
zanjas laterales o transversales que signifiquen algún peligro para la seguridad del usuario, 
deben ser claramente delimitadas y señalizadas con dispositivos de control de tránsito y señales 
como las cintas de seguridad, que serán mantenidos durante el día y la noche hasta la conclusión 
de las obras en dichos sectores. Principalmente en las noches se utilizarán señales y dispositivos 
muy notorios y visibles para resguardar la seguridad del usuario. 
La instalación de los dispositivos y señales para el control de tránsito seguirá las siguientes 
disposiciones: 
 Las señales y dispositivos de control deberán ser aprobados por el Supervisor y estar 
disponibles antes del inicio de los trabajos de construcción, entre los que se incluyen 
los trabajos de replanteo y topografía. 
 Se instalarán sólo los dispositivos y señales de control que se requieran en cada etapa 
de la obra y en cada frente de trabajo.  
 Los dispositivos y señales deben ser reubicados cuando sea necesario. 
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 Las unidades perdidas, sustraídas, destruidas en mal estado o calificado en estado 
inaceptable por la Supervisión deberán ser inmediatamente sustituidas. 
 Las señales y dispositivos deben ser limpiadas y reparadas periódicamente. 
 Las señales y dispositivos serán retiradas totalmente cuando las obras hayan concluido. 
 El personal que controla el tránsito debe usar equipo de comunicación portátil y silbatos 
en sectores en que se alterne el tráfico como efecto de las operaciones constructivas. 
También deben usar señales que indiquen al usuario el paso autorizado o la detención 
del tránsito. 
9.7. CALCULO DE TAMAÑO DE LA PLACA PARA LA SEÑALES 
INFORMATIVAS 
DATOS DE ENTRADA: 
SERIE: C: Altura de texto: 0.10m 
 ALTURA letra (cm): 10.00 
 FLECHA ALTO (CM)  15.00 
 BORDE (CM)  1.00 
 MARCO (CM)  1.00 
 ESP. IZQ. (CM)  10.00 
 ESP. DER. (CM)  10.00 
 ESP. ARIB. (CM)  5.50 
 ESP. ABAJ. (CM)  5.50 
 ENTRE PAL. (CM)  8.80 
 ENTRE REGL. (CM)  10.00 
ANCHO CARTEL= BODE+ESP.DER.+FECHA+ESP.DER.+LARGO DE PALABRA+ESP.IZQ.+BORDE 
ALTO CARTEL = BORDE+ESP.INF.+ALTURA LETRA+ESP.ARRIB.+BORDE 
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HUARANCCA ROQUEPATA (01 UNIDADES) 
LETRA 
ANCHO DE CLAVE DE MARGENES 
COMBIN. ESPACIAM. 
LETRA IZQ DER 
H 6.7 I I I-I 2.4 
U 6.7 I I I-III 1.9 
A 8.4 III III III-I 1.9 
R 6.7 I II II-III 1.9 
A 8.4 III III III-I 1.9 
N 6.7 I I I-II 2.4 
C 6.7 II III III-II 1.9 
C 6.7 II III III-III NP 1.3 
A 8.4 III III     
            
R 6.7 I II II-II 1.9 
O 7.0 II II II-II 1.9 
Q 7.0 II II II-I 2.4 
U 6.7 I I I-I 2.4 
E 6.1 I III III-I 1.9 
P 6.7 I II II-III 1.9 
A 8.4 III III III-III NP 1.3 
T 6.1 III III III-III NP 1.3 
A 8.4 III III     
TOTAL 65.4       15.6 
LARGO DE PALABRA      81.0 
DIMENSIONES DEL PANEL (ancho x alto) 128.1 45.0 
ROQUECHIRI  (01 UNIDADES) 
LETRA 
ANCH
O DE 
CLAVE DE MARGENES 
COMBI
N. 
ESPACIA
M. 
LETRA IZQ 
DE
R 
R 6.7 I II II-II 1.9 
O 7.0 II II II-II 1.9 
Q 7.0 II II II-I 2.4 
U 6.7 I I I-I 2.4 
E 6.1 I III III-II 1.9 
C 6.7 II III III-I 1.9 
H 6.7 I I I-I 2.4 
I 1.6 I I I-I 2.4 
R 6.7 I II II-I 2.4 
I 1.6 I I     
TOTAL 56.8       19.6 
LARGO DE 
PALABRA 
      76.4 
DIMENSIONES DEL PANEL (ancho x alto) 125.4 25.0 
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HUARANCCA (02 UNIDADES) 
LETR
A 
ANCH
O DE 
CLAVE DE MARGENES 
COMBIN
. 
ESPACIA
M. 
LETRA IZQ 
DE
R 
H 6.7 I I I-I 2.4 
U 6.7 I I I-III 1.9 
A 8.4 III III III-I 1.9 
R 6.7 I II II-III 1.9 
A 8.4 III III III-I 1.9 
N 6.7 I I I-II 2.4 
C 6.7 II III III-II 1.9 
C 6.7 II III III-III NP 1.3 
A 8.4 III III     
TOTA
L 
65.4       15.6 
LARGO DE 
PALABRA 
      81.0 
DIMENSIONES DEL PANEL (ancho x alto) 105.0 25.0 
 
ROQUEPATA  (02 UNIDADES) 
LETRA 
ANCH
O DE 
CLAVE DE MARGENES 
COMBI
N. 
ESPACIA
M. 
LETRA IZQ 
DE
R 
R 6.7 I II II-II 1.9 
O 7.0 II II II-II 1.9 
Q 7.0 II II II-I 2.4 
U 6.7 I I I-I 2.4 
E 6.1 I III III-I 1.9 
P 6.7 I II II-III 1.9 
A 8.4 III III III-III NP 1.3 
T 6.1 III III III-III NP 1.3 
A 8.4 III III     
TOTA
L 
63.1       15.0 
LARGO DE 
PALABRA 
      78.1 
DIMENSIONES DEL PANEL (ancho x alto) 102.1 25.0 
 
NOTA: La ubicación de las señales preventivas, reglamentarias e informativas será de acuerdo 
a los planos de señalización y seguridad vial SE-01 y SE-02.
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CAPITULO X: ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
(VER ANEXOS DEL CAPITULO X) 
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CAPITILO XI: METRADOS 
 (VER ANEXOS DEL CAPITULO XI) 
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CAPITULO XII. COSTOS Y PRESUPUESTOS 
12.1. COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE OBRA 
En base a la evaluación de cada especialidad y a nuestra experiencia en obras viales, se han 
determinado los componentes que conforman el presupuesto de obra, lo cual nos ha permitido 
también establecer la unidad de medida que tendrá las partidas que conforman los componentes 
La fecha del presupuesto base está referida a diciembre 2018, siendo las partidas generales 
que conforman el presupuesto, está enmarcado en: 
 Obras Preliminares 
 Movimiento de Tierras  
 Pavimentos  
 Obras de Arte y Drenaje 
 Transportes  
 Seguridad y Señalización 
 Protección Ambiental  
12.2. METRADOS 
“Los metrados son la cuantificación de las diferentes actividades que se van a realizar en la 
ejecución de una obra. Se deberá medir y cuantificar el diseño del proyecto en todas sus 
partidas” (Ibáñez, 2010, pág. 233) 
Ver Capitulo XI metrados donde se muestran los metrados del presente proyecto. 
12.3. PRESUPUESTO 
“Presupuesto es una suposición inteligente del valor de un producto: así como también Es 
un artificio que permite planear y controlar las actividades de un proceso productivo”. (Ibáñez, 
2010, pág. 233) 
El presupuesto está conformado por: 
 Costos directos 
 Costos indirectos 
 Impuesto General a la Venta (IGV) 
 Utilidad 
12.4. ANALISIS DE COSTOS DIRECTOS 
El costo directo es la sumatoria de los costos de la mano de obra, equipos, herramientas y 
materiales necesarios para la realización de un proceso productivo. En consecuencia, son todos 
los gastos que están directamente relacionados con el avance de la obra. 
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12.4.1. MANO DE OBRA 
Se conoce como mano de obra al esfuerzo físico y mental que se emplea para fabricar, 
mantener o reparar un bien.  
12.4.1.1. RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA  
Rendimiento o producción es la cantidad de trabajo que se realiza en la unidad de tiempo, 
generalmente en construcción civil en días 
 ൌ   
Los rendimientos de la mano de obra están en función a los estándares de mercado 
específicos para obras viales. 
12.4.1.3. COSTO DE MANO DE OBRA 
El costo de la mano de obra está determinado por tres categorías (Operario, Oficial, Peón) 
De acuerdo a los convenios colectivos celebrados en la actividad de la construcción y de los 
beneficios y remuneraciones que en este régimen laboral se aplica, podemos señalar que los 
trabajadores de construcción civil perciben los siguientes conceptos: 
 Jornal básico 
 Bonificaciones 
 Leyes sociales 
A) REMUNERACIÓN BÁSICA (JORNAL) 
La remuneración básica para los trabajadores de construcción civil se creó mediante Decreto 
Supremo del 02 de marzo de 1945 la cual estableció el jornal básico para cada una de las 
categorías de trabajadores de este régimen Operario, Oficial y Peon. 
Las  remuneraciones básicas diarias se incrementan anualmente, mediante resoluciones y/o 
actas, Actualmente, mediante Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 
2018-2019, firmado entre la Cámara de Comercio Peruana de la Construcción (CAPECO) y 
los representantes de los Trabajadores de Construcción Civil, se ha incrementado a partir del 
1/06/2018 al 31/05/2019, los jornales básicos de los trabajadores de construcción civil a nivel 
nacional, quedando establecido de la siguiente manera: 
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Tabla 12. 1 
Remuneración básica del 01/06/2018 al 31/05/2019 
CATEGORÍA MONTO 
Operario S/. 67.20 
Oficial S/. 53.70 
Peón S/. 48.10 
Fuente: Federación de Trabajadores en Construcción Civil en Perú (FTCCP) 
B) BONIFICACIONES 
En el presente proyecto tomaremos en consideración las siguientes bonificaciones: 
BONIFICACIÓN ÚNICA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL (BUC) 
La Bonificación Unificada de Construcción (BUC) tiene carácter de condición de trabajo y, 
de conformidad con la resolución subdirectoral (R.S.D.) 193-91-1-1SD-NEC, se refiere a: 
 La bonificación por desgaste de herramientas y ropa 
 La bonificación por alimentación 
 La bonificación por agua potable la cual reemplaza la compensación por falta de agua 
potable y se otorga con prescindencia del hecho de que la obra cuente o no con agua 
potable. 
 La bonificación por especialización para el operario. 
Esta bonificación es abonada al trabajador en base a un porcentaje del jornal básico 
percibido, de acuerdo a la categoría a la que pertenezca, Operario 32%, Oficial 30% y Peón 
30%. 
Asimismo, se debe tener presente las siguientes características: 
 Se otorga por el día laborado 
 Para el cálculo de la BUC, no se considera el dominical ni la bonificación por 
movilidad. 
 No es computable para el cálculo de las gratificaciones ordinarias (julio y diciembre), 
compensación vacacional, Compensación por Tiempo de Servicios, asignación por 
escolaridad ni participación en las utilidades. 
BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD ACUMULADA 
a los trabajadores de construcción civil se le debe pagar por concepto de movilidad urbana 
e interurbana, el valor de seis (6) paisajes urbanos. Esta bonificación tiene algunas precisiones: 
 Se abona por el día trabajado, sin distinción de categoría 
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 No se paga cuando se trata de obreros en campamento, cuando el trabajador no asiste 
al centro de trabajo ni en días de descanso remunerado. 
 Esta bonificación no está afecta a los aportes ni descuentos que se efectúan por planillas 
(EsSalud, ONP y/o SPP). 
 No constituye base de cálculo para el pago de ningún beneficio social. 
 La Bonificación Acumulada por Movilidad para los trabajadores que laboren domingos 
o feriados será la equivalente a cuatro (4) pasajes urbanos. 
BONIFICACIÓN POR LA ALTA ESPECIALIDAD (BAE)2 
Aprobado el Convenio Colectivo 2012-2013 para los trabajadores de construcción civil ha 
quedado acordada la creación de la bonificación por alta especialización (BAE), beneficio que 
se otorgará a los trabajadores operarios que estén debidamente certificados por el empleador o 
por una institución educativa para realizar trabajos especializados. 
Esta bonificación se paga únicamente a los operarios; se trata de un pago porcentual que se 
aplica sobre el jornal básico del operario. 
Operario operador de equipo mediano: seis por ciento (6%) 
Operario operador de equipo pesado: ocho por ciento (8%) 
C) LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES3 
PORCENTAJES ESTABLECIDOS O FIJOS 
Compensación por tiempo de servicios (CTS) 
Es el 15% sobre el monto total de la remuneración básica percibidos por el trabajador 
durante el tiempo de servicios. Dentro del porcentaje del 15% de indemnización para los 
trabajadores, la indemnización propiamente dicha es del 12% y 3% complementario 
corresponde a compensación por utilidades. 
Seguro complementario de trabajo de riesgo  
Comprendiendo las siguientes coberturas.  
 Asistenciales (Essalud o EPS 
 Prestaciones económicas (ONP o seguro privado). 
                                                 
2 Régimen de Construcción Civil - Asesor Empresarial 
3 Costos y presupuestos en edificaciones, Ing. Jesús ramos Salazar 2014 
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La cobertura de prestaciones de asistencia y asesoramiento preventivo promocional en salud 
ocupacional; atención médica; rehabilitación y readaptación laboral. Esta cobertura es 
contratada libremente con ESSALUD o con la EPS, siendo la tasa en el caso de ESSALUD de 
1.30%.  
La cobertura de prestaciones economicas de invalidez y sepelio por trabajo de riesgo. Esta 
cobertura es de libre contratación con la Oficina de Normalización Provisional (ONP) o con 
empresas de seguros debidamente acreditadas a elección del Empleador, en promedio la tasa 
es de 1.70%. 
Régimen de prestaciones de salud 
El aporte a cargo del Empleador equivale al 9%. 
PORCENTAJES REDUCIDOS  
Incidencia del salario dominical 
El día de descanso semanal obligatorio será equivalente al de una (1) jornada ordinaria y se 
abonará en forma directamente proporcional al número de días efectivamente trabajados. 
Tabla 12. 2 
Porcentaje de incidencia del salario dominical para el año 2019. 
FERIADOS 
SALARIO 
DOMINICAL 
DIAS TRABAJADOS 
EN LA SEMANA  
INCIDENCIA POR 
DIA % 
1 de enero 1 5.00 0.2000 
18 y 19 de abril  1 4.00 0.2500 
1 de mayo 1 5.00 0.2000 
29 de junio (sabado) 1 5.31 0.1882 
28 julio (Dom.) 1 6.00 0.1667 
29 julio (Lun.) 1 5.00 0.2000 
30 de agosto 1 5.00 0.2000 
8 de octubre 1 5.00 0.2000 
25 de octubre 1 5.00 0.2000 
1 de noviembre 1 5.00 0.2000 
8 de diciembre (Domingo) 1 6.00 0.1667 
25 de diciembre 1 5.00 0.2000 
TOTAL 2.3716 
40 semanas corrientes 40 x 1/6 = 6.6667 
 9.0382 
la incidencia en porcentajes es 9.0265/52 = 17.38% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Vacaciones (30 dias récord) 
El Decreto Legislativo No 71 3, Art. 10, prescribe que los trabajadores tienen derecho a 
treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo. de servicios y previo 
cumplimiento del récord de 260 de labor efectiva, si la jornada fuera de seis (6) días a la 
semana. La incidencia es: 
 ൌ ͵Ͳʹ͸Ͳ ͳͲͲ ൌ ͳͳǤͷͶΨ 
Gratificación por fiestas patrias y navidad 
Los trabajadores de Construcción Civil de la República percibirán 40 jornales básicos como 
Gratificación por Fiestas Patrias y 40 jornales por Navidad y Año Nuevo (Resolución 
Directoral No 155-94-DPSC del 21.07.94). Su incidencia se determina de la siguiente manera: 
 ൌ ʹͶͲ͵͸Ͳ ͳͲͲ ൌ ʹʹǤʹʹΨ 
Jornales por feriados no laborales  
Los trabajadores de construcción civil, también tienen derecho a descanso remunerado de 
una (1) jornada ordinaria en los días feriados establecidos en el Decreto Legislativo Nº 713, 
Ley de Descansos Remunerados. La que se abonará en forma proporcional a los días 
efectivamente laborados, salvo el Día del Trabajo que se abonará sin condición alguna. Cuando 
se labore en día feriado, sin sustituirlo por otro día, el trabajador tendrá derecho al pago de la 
retribución a la labor efectuada más una sobretasa del cien por ciento (100%), Los días feriados 
son: (ver Tabla 14.3) 
 ൌ ͳͲǤ͸ͻ͵ͲʹǤ͵ͳ ͳͲͲ ൌ ͵ǤͷͶΨ 
Asignación escolar  
Los trabajadores de Construcción Civil de la República percibirán por concepto de 
Asignación Escolar la suma equivalente a 30 jornales básicos anuales por cada hijo menor de 
18 años, que curse estudios de Educación Inicial o Educación Básica.  
Mediante Convenio Colectivo de Construcción Civil 2006-2007, las partes acordaron en 
hacer extensiva esta bonificación a los hijos de los trabajadores que cursen estudios técnicos o 
superiores, hasta los 21 años de edad. 
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 Estimando, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), tres (3) 
hijos por trabajador, en promedio. La incidencia es la siguiente: 
 ൌ ͵͵Ͳ͵͸Ͳ ͳͲͲ ൌ ʹͷΨ 
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 
El aporte del Empleador equivalente al 9% fijado por el Artículo 6, inciso a) de la Ley No 
26790 de 15.05.97 y Artículo 33 del D.S. No 009-97-SA de 08.09.97 siendo aplicable sobre 
los siguientes conceptos:  
 Salario Dominical 
 Vacaciones record  
 Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad 
 Jornales por días Feriados no laborables 
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO  
Comprendiendo las siguientes coberturas:  
 Asistenciales (Essalud o EPS, 1.3% 
 Prestaciones económicas (ONP o seguro privado), 1.7%. 
Estas coberturas son de carácter obligatorio y por cuenta del Empleador. siendo aplicable a 
los siguientes conceptos: 
 Salario Domínical 
 Vacaciones record  
 Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad 
 Jornales por días Feriados no laborables 
INCIDENCIA DEL OVEROL  
Conforme lo señala R.S.D. 450-90-2SD-NEC del 25 de junio de 1990, obra pública o 
privada requiera de veinte (20) o más trabajadores, el empleador deberá entregar al inicio de 
su relación laboral a cada uno de sus trabajadores dos (2) uniformes consistentes en overoles 
tipo estándar, sin que exista la obligación del trabajador de devolverlos al término de la relación 
laboral. 
Al respecto, la incidencia del costo del overol en el Costo de hora-hombre es el siguiente:  
Costo del overol = S/. 60.00 
  
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU112-ROQUEPATA, DISTRITO DE 
COLQUEPATA-PAUCARTAMBO-CUSCO.                                                                    
CAPITULO XII: COSTOS Y PRESUPUESTOS                        
 
BR. NICOLAS WILBERTO BERMEJO COLQUE  PAG. 172 
BR. WILFREDO CRUZ HUAMAN 
 
N° de overoles utilizados anualmente = 2 
Días laborados = 30 
 ൌ ʹȀǤ͸Ͳ͵ͲʹǤ͵ͳ ൌ ȀǤͲǤͶͲ 
12.4.2. MATERIALES 
El costo de los materiales necesarios para la construcción de carreteras, son componentes 
básicos dentro de un análisis de Costos Unitarios. El costo utilizado es de material puesto en 
obra que incluye los siguientes rubros: 
 Precio del material en el centro abastecedor 
 Costo de flete 
 Costo de manipuleo 
 Costo de almacenamiento 
 Mermas 
 Costo de viáticos 
Para efectos de los costos de materiales, se ha efectuado un estudio de mercado, tanto en el 
área específica de la obra como en localidades aledañas. 
El análisis y cálculo de precios por tanto no solo ha de considerar el costo de cotización en 
el lugar de venta, sino también ha de considerar aspectos tales como: la colocación a pie de 
obra, los fletes, el manipuleo, el almacenamiento, las mermas y los costos adicionales que 
representa por ejemplo el traslado de material explosivo que requiere de permisos y custodia. 
Para el cálculo de fletes, se ajustará a lo estipulado por el D.S. Nº 049-2002-MTC 
“Metodología de Determinación de Costos para el Servicio Público de Transporte de Pasajeros 
en Ómnibus y de Carga en Camión” del 30 de diciembre de 2002. 
Es necesario indicar que los precios de materiales que se consignan en los análisis de precios 
unitarios, no consideran el I.G.V. (18%) para precisamente no incurrir en una doble afectación 
por este concepto. 
12.4.2.1. CANTIDADES DE MATERIAL O INSUMOS REQUERIDOS 
Para la determinación de los insumos y cantidades requeridas en el análisis de costo unitario 
de cada partida, se ha de tomar en cuenta, lo normado en las especificaciones técnicas, los datos 
de ensayo de diseños o de laboratorio. 
Es necesario indicar que las cantidades de material, en el análisis de costo unitario 
consideran las mermas y desperdicios correspondientes, los cuales están en función al tipo de 
material y tipo de trabajo por ejecutar. 
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También es importante indicar que las cantidades de material han de estar en 
correspondencia específica a los diseños de obra, involucrando su medida estándar de venta o 
de mercado, compatibilizada a la unidad estipulada para la partida. 
12.4.3. EQUIPO 
Este es un elemento muy importante y tiene una gran incidencia en el costo de las carreteras, 
sobre todo en las actividades de movimiento de tierras. 
12.4.3.1. RENDIMIENTO DE EQUIPOS 
En toda obra el cálculo de la producción de las máquinas es de suma importancia. El primer 
paso para estimar la producción es calcular un valor teórico que luego es ajustado a las 
condiciones reales de la obra, de acuerdo a cifras obtenidas en experiencias anteriores o en 
trabajos similares; la productividad finalmente asumida no debe ser ni muy optimista ni 
antieconómica.  
Para el cálculo de la productividad teórica, se dispone de la información que proporcionan 
los fabricantes, de acuerdo a las características particulares de cada máquina; estos valores 
deben ajustarse de acuerdo a los elementos operativos, las condiciones geológicas, 
topográficas, climáticas, etc. que prevalecerán en la obra. 
Para el análisis de rendimiento de maquinarias se usará los factores que nos brinda el libro 
del Ing. Walter Ibáñez que se titula “Costos y Tiempos en Carreteras”  
Cabe resaltar que la información que se va a tomar como referencia, son investigaciones 
realizadas en campo con las condiciones que se requiere un estudio de esta categoría, por lo 
cual podemos denominar a estos datos como APTOS para su aplicación, ya que cumple con 
las justificaciones del autor.  
12.4.3.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO4 
Entre los factores que influyen en la productividad, además de los factores propios de cada 
máquina, podemos señalar los siguientes: 
a) Factor de Eficiencia en Tiempo. - Es la evaluación del tiempo efectivo de trabajo durante 
cada hora transcurrida, vale decir la cantidad de minutos trabajados por cada hora 
cronometrada. 
                                                 
4 Ing. Jaime Ayllón Acosta – 2012, Maquinaria y equipo de construcción. 
  
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU112-ROQUEPATA, DISTRITO DE 
COLQUEPATA-PAUCARTAMBO-CUSCO.                                                                    
CAPITULO XII: COSTOS Y PRESUPUESTOS                        
 
BR. NICOLAS WILBERTO BERMEJO COLQUE  PAG. 174 
BR. WILFREDO CRUZ HUAMAN 
 
Tabla 12. 3 
Factor de Tiempo "t" 
Tiempo trabajado por hora Factor (t) Calificación  
60 1.00 Utópico  
50 0.83 Bueno 
40 0.67 Regular 
30 0.50 Malo 
Fuente: Ing. Jaime Ayllón Acosta – 2012, Maquinaria y equipo de construcción. 
b) Factor de Operación. - Representa la capacidad del operador (la habilidad, experiencia y 
responsabilidad). En nuestro medio de asigna un valor 1.00 para aquellos con amplia 
experiencia, y 0.75 para operadores promedio. 
c) Altitud. - La altura del terreno sobre el nivel del mar, tiene una influencia importante en la 
potencia de los motores. Cuando una máquina estándar funciona a grandes altitudes, la 
potencia disminuye debido a la disminución de la densidad del aire. Esta pérdida de 
potencia produce la correspondiente disminución de tracción en la barra de tiro o en las 
ruedas propulsoras de la máquina. Hasta los 1.000 msnm es posible conseguir que los 
motores desarrollen el 100 % de su potencia; a partir de esta altitud se presenta un 
porcentaje de perdida de potencia equivalente al 1% por cada 100 metros de altura. Para 
evaluar el efecto de la reducción de potencia en la productividad de la máquina se 
incrementa la duración del ciclo en un porcentaje igual a la pérdida de potencia del motor 
a causa de la altura. 
d) Maniobra. - La maniobrabilidad depende del tipo de equipo a emplearse, en la bibliografía 
utilizada para: tractores sobre orugas 0.96, motoniveladoras 0.92, rodillo compactador 0.90, 
etc. 
e) Visibilidad. – Factor que depende de la visibilidad que tiene el operador al punto de trabajo 
se le asocia los siguientes valores: Tractor sobre orugas 0.88, excavadora 0.90, etc. 
f) Pendiente del terreno. – la topografía del terreno tiene una incidencia mayor en equipos 
sobre llantas: Tractor sobre orugas 0.99, motoniveladora 0.95, etc 
12.4.4 HERRAMIENTAS 
Se refiere a cualquier utensilio pequeño que va servir al personal en la ejecución de trabajos 
simples y/o complementarios a los que se hace mediante la utilización de equipo pesado. En la 
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construcción de carreteras se utilizan herramientas tales como: palas, picos, carretillas, 
serrucho, nivel de mano, etc. 
Dado que el rubro herramientas en un análisis de costos unitarios es difícil determinarlo, 
además de que incide muy poco, en el presente proyecto se está considerando un porcentaje 
promedio de 3% de la mano de obra, cuyo porcentaje ha sido calculo a criterios técnicos y a la 
experiencia en ejecución de carreteras. 
12.5. ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS 
Son aquellos costos que no tienen relación directa en la ejecución de una carretera, pero son 
indispensables incluirlos en el presupuesto por que se refieren a la sumatoria de los diversos 
gastos técnico – administrativos necesarios para el correcto desarrollo de un proyecto.  
Estos costos se clasificarse en dos rubros: Gastos generales Fijos y Gastos generales 
Variables, el primero de los cuales depende únicamente de la ejecución misma de la obra, 
mientras que el segundo involucra y está supeditado al periodo de ejecución de la misma. 
12.5.1. GASTOS GENERALES FIJOS 
Integrados por los siguientes cargos: 
 CAMPAMENTO (Para el Contratista y la Supervisión) 
 EQUIPAMIENTO (Para la oficina, almacenes, talleres y laboratorio) 
 GASTOS ADMINISTRATIVOS (Incluyen los costos de: licitación, gastos legales y 
notariales, carteles de obra, gastos de inspección a obra y publicaciones derivadas del 
proceso). 
 LIQUIDACIÓN DE OBRA 
 IMPUESTOS. – sencico 0.2% (presupuesto sin IGV 
12.5.2. GASTOS GENERALES VARIABLES 
Integrados por los siguientes cargos: 
 PERSONAL DE OBRA. - Costos de Dirección Técnica y Administración en Obra, 
conformada por los sueldos y remuneraciones del personal técnico, administrativo y 
auxiliar que participan en la ejecución de la obra, estos costos incluyen los cargos por 
Leyes y Beneficios Sociales). 
 ALIMENTACION Y VIATICOS. - Gastos de alimentación y viáticos del personal. 
 VEHICULOS. - Costo de equipos no incluidos en los costos directos, tales como 
camionetas, camión plataforma 22 ton, camión baranda 2 ton. 
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 CONTROL TECNICO Y OTROS. - Los gastos que incluyen ensayos de laboratorio, 
diseño de mezcla, verificación de densidad e campo, materiales de seguridad y 
salubridad en instalaciones. 
 COSTOS AMBIENTALES VARIABLES. - Los costos ambientales aprobados por la 
DGASA han sido incorporados en los costos indirectos variables en los siguientes 
programas. 
 Programa de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas 
 Programa de asuntos sociales 
 Programa de educación ambiental y seguridad vial 
 Programa de prevención y contingencia 
 SERVICIOS VARIOS. - Son los gastos no considerados en el costo directo de asesoría 
técnica, permisos y licencias, alquiler de polvorín, su vigilancia y mantenimiento de 
explosivos, acondicionamiento de patio de máquinas. 
 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES. - Gastos administrativos de 
la oficina central y costos del personal del contratista que interviene directamente en la 
obra y que no ha sido cargado ni en los precios unitarios ni en los de dirección y 
administración de la obra. Los sueldos y remuneraciones han sido afectados con sus 
leyes sociales. 
 GASTOS FINANCIEROS. - conformados por los costos de las cartas fianza que debe 
entregar el contratista. 
 SEGUROS. - Gastos de póliza de seguros exigidos por la entidad conformados por el 
costo de las primas que debe abonar el contratista afin de tener asegurada la obra, los 
empleados obreros y profesionales. 
12.6. UTILIDAD 
Es la ganancia que tiene el contratista al ejecutar la obra, se aplica al Costo Directo. 
Para la utilidad no existe un parámetro que indique que la misma debe enmarcarse bajo 
ciertos límites, por lo cual se considera que es razonable que un 10% aplicado sobre el costo 
directo es suficiente. 
12.7. IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV) 
Es el impuesto aprobado por el decreto legislativo N° 821, se aplica al Subtotal del 
presupuesto (costo directo + costos indirectos + utilidad). 
El IGV tiene una actual de 18%. 
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12.8. FORMULA POLINOMICA 
La constante fluctuación de los precios de cada uno de los elementos que determinan el 
costo de una obra, hacen variar notablemente el presupuesto en el proceso de ejecución de la 
obra. Por tal motivo, con el fin de determinar el valor de esta variación de costos se procede a 
calcular las “formulas polinómicas de reajuste”. 
12.8.1. FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE 
Es la sumatoria de términos también llamados monomios que contienen la incidencia de los 
principales elementos del costo de la obra, cuya suma determina para un periodo dado el 
coeficiente de reajuste del monto de la obra. La suma de los coeficientes de incidencia de cada 
término es siempre igual a la unidad y en cada monomio la incidencia esta multiplicado por el 
índice de variación del precio del elemento representado por el monomio. 
 ൌ   ൅ 

 ൅ 

 ൅ 
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 
Donde:  
K:    Es el coeficiente de reajuste. Será expresado con aproximación al 
milésimo 
a, b, c, d, e:  coeficiente de incidencias de cada elemento en relación al costo total de 
obra. Será expresado con aproximación al milésimo. 
J, M, E, V, GU:  principales elementos que determinan el costo de la obra. Serán 
remplazados por los índices unificados de precios 
Jr, Mr, Er, Vr, GUr:  Índices Unificados de precios, a la fecha de reajuste. 
Jo, Mo, Eo, Vo, GUo: Índices unificados a la fecha del presupuesto. 
ACLARACIONES 
 Una fórmula polinómica está constituida por la incidencia de hasta 8 monomios como 
máximo. 
 El coeficiente de incidencia de cada monomio no será inferior a cinco centésimos (0.05) 
 Cada obra podrá tener como máximo cuatro formulas polinomicas. 
 Cuando los ELEMENTOS COMPONENTES participan con COEFICIENTES DE 
INCIDENCIA menores a los 5 centésimos, se pueden agrupar con otros ELEMENTOS 
COMPONENTES de tal forma que su incidencia asociada supere al mínimo señalado, 
constituyendo así los monomios compuestos. 
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 Los MONOMIOS COMPUESTOS pueden estar formados hasta por 3 ELEMENTOS 
COMPONENTES que se les puede denominar sub.-MONOMIOS. 
12.9 BASES DE CALCULO 
12.9.1. COSTO DE MANO DE OBRA 
Los costos de la mano de obra que intervendrá en la ejecución de cada una de las partidas 
tiene vigencia en el territorio nacional al mes de enero del 2019, de acuerdo al salario vigente 
de régimen de construcción civil. 
Tabla 12. 4 
Costo Hora-Hombre para la elaboración del presupuesto del presente proyecto 
DESCRIPCION 
CATEGORIAS 
OPERARIO OFICIAL PEON 
OPERADOR 
EQUIPO 
MEDIANO 
OPERADOR 
EQUIPO 
PESADO 
REMUNERACION BASICO (RB) 67.20 53.70 48.10 67.20 67.20 
BONIFICACIONES           
Bonificación Unificada de Construcción (BUC) 21.50 16.11 14.43 21.50 21.50 
Bonificación por Movilidad 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 
Bonificación  por alta especialidad (BAE)       4.03 5.38 
OPERADOR EQUIPO MEDIANO 6.0% RB          
OPERADOR EQUIPO PESADO 8.0% RB          
LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES           
Sobre el Jornal Básico  113.24% 76.10 60.81 54.47 76.10 76.10 
Sobre el B.U.C. y B.A.E. 12.00% 2.58 1.93 1.73 3.06 3.23 
OVEROL (2 und. Anuales) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 
COSTO DIA HOMBRE (DH) S/. 174.98 140.15 126.33 179.49 181.00 
COSTO HORA HOMBRE (HH) S/. 21.87 17.52 15.79 22.44 22.62 
Fuente: elaboración propia 
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12.9.2. RENDIMIENTO DE EQUIPOS 
Los rendimientos de los equipos utilizados en el proyecto se determinarán para una altitud 
de 3365 a 3675 msnm. 
12.9.2.1. RENDIMIENTO DE TRACTOR SOBRE ORUGAS 
En la ejecución de nuestra carretera haremos uso de Tractor sobre Orugas de: 230 HP. 
(referencial CAT-D7R) y de 140 HP (referencial CAT-D6M XL).  
Tabla 12. 5 
Factor de corrección de tractor sobre orugas de 230 HP y 140 HP 
DESCRIPCION 
EQUIPO 
Tractor sobre orugas 230 HP Tractor sobre orugas 140 HP 
Mat. S. Roca S. Roca F. Mat. Suelto Roca suelta Roca Fija 
Fa
ct
or
es
 d
e 
co
rr
ec
ci
ón
 
Capacidad operador 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 
Visibilidad 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 
Eficiencia de trabajo 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
Maniobra 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 
Pendiente de terreno 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
Altitud de terreno 0.90 0.90 0.90 0.99 0.99 0.99 
Tipo de material 0.92 0.80 0.70 0.92 0.80 0.70 
Hoja angulable 1.00 1.00 1.00 0.80 0.80 0.80 
Factor de corrección 0.393 0.342 0.299 0.346 0.301 0.263 
Factor volumétrico 0.82 0.73 0.67 0.82 0.73 0.67 
Factor Correc. Final 0.323 0.250 0.201 0.284 0.220 0.176 
Fuente: Elaboración propia en base a, Factor de corrección de tractor sierra 2300-3800 
m.s.n.m. Ing. Walter Ibáñez que se titula “Costos y Tiempos en Carreteras” 
El rendimiento calculado es para una distancia de empuje de 60 metros. 
Tabla 12. 6 
Rendimientos de tractor sobre orugas de 230 HP y 140 HP 
EQUIPO 
TIPO DE 
TRABAJO 
Producción 
Teórica 
(m3/h) 
Factor de 
Corrección final 
(1) 
rendimiento 
en banco 
(m3/h) (2) 
Rend. estándar 
en Banco (m3/día) 
(1)x(2) 
Tractor s. 
orugas 230 HP 
Mat. Suelto 220 0.323 71 568 
Roca suelta 220 0.250 55 440 
Roca fija 220 0.201 44 353 
Tractor s. 
orugas 140 HP 
Mat. Suelto 160 0.284 45 363 
Roca suelta 160 0.220 35 281 
Roca fija 160 0.176 28 226 
Fuente: Elaboración propia en base a, Rendimientos de tractor sierra 2300-3800 m.s.n.m. 
Ing. Walter Ibáñez que se titula “Costos y Tiempos en Carreteras” 
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12.9.2.2. RENDIMIENTO DE CARGADOR SOBRE LLANTAS 
En el proyecto dentro de la ejecución de nuestra carretera haremos uso de dos tipos de 
cargadores frontales de las siguientes características:  
Cargador Frontal sobre Llantas – 100 a 115 HP – 2.25 Yd3 
Cargador Frontal sobre Llantas – 160 a 195 HP – 3.50 Yd3 
Tabla 12. 7 
Tiempo de carga al camión volquete de 15 m3  con cargador frontal. 
DESCRIPCION 
EQUIPO 
Cargador frontal 2.25 yd3 110 HP Cargador frontal 3.5 yd3 180 HP 
Mat. Suelto Roca suelta Roca suelta Mat. Suelto Roca suelta Roca suelta 
Capacidad del volquete m3, (1) 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
Capacidad del cucharon m3, (2) 1.72 1.72 1.72 2.67 2.67 2.67 
Factor de acarreo, (3) 0.93 0.80 0.75 0.93 0.80 0.75 
Cap. Efectiva cuchar. m3, (2)x(3)=(4) 1.60 1.38 1.29 2.48 2.14 2.00 
N° de ciclos de carga de un camión 
volquete,  (1)/(4)=(5) 
9.38 10.90 11.63 6.04 7.02 7.49 
9.50 11.00 12.00 6.00 7.00 7.50 
Tiempo de ciclo básico (min) 0.47 0.47 0.47 0.52 0.52 0.52 
Tiempo Adic. por Tamaño de Material (min) 0.02 0.03 0.04 0.02 0.03 0.04 
Tiempo Adicional por Apilamiento (min) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
Tiempo Adicional por Otros Factores (min) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
Tiempo de Ciclo de Carga (min), (6) 0.55 0.56 0.57 0.60 0.61 0.62 
Tiempo de Carga al Volquete (min), (5)x(6) 5.23 6.16 6.84 3.60 4.27 4.65 
Fuente: Elaboración propia en base a, parámetros para el cálculo Rendimientos del cargador 
frontal sierra 2300-3800 m.s.n.m. Ing. Walter Ibáñez que se titula “Costos y Tiempos en 
Carreteras” 
Tabla 12. 8 
Factor de corrección de cargador sobre llantas de 110 HP y 180 HP 
FACTORES DE 
CORRECCION 
EQUIPO 
Cargador frontal 2.25 yd3 110 HP Cargador frontal 3.5 yd3 180 HP 
Mat. Suelto Roca suelta Roca suelta Mat. Suelto Roca suelta Roca suelta 
Capacidad operador 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 
Eficiencia trabajo 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
Altitud terreno 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 
Visibilidad 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 
Factor Correc. Final 0.458 0.458 0.458 0.458 0.458 0.458 
Fuente: Elaboración propia en base a, Ing. Walter Ibáñez “Costos y Tiempos en Carreteras” 
Tabla 12. 9 
Rendimientos del cargador frontal sobre llantas 
Equipo 
Tipo de 
trabajo 
Cap. del 
camión 
m3      
(1) 
Tiempo 
de carga 
(min)   
(2) 
Factor de 
corrección 
final       
(3) 
Tiempo 
efectivo de 
carga (min) 
(2)/(3)=(4) 
N° de volq. 
cargados 
(P/hora) 
60/(4)=(5) 
N° de volq. 
cargados 
(P/día) 
8x(5)=(6) 
Rend. estandar 
de carga 
(m3/día)    
(1)x(6) 
Mat. S. 15 5.23 0.46 11.40 5.26 42 630 
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Cargador 
frontal 2.25 
yd3 110 HP 
Roca S. 15 6.16 0.46 13.44 4.47 35 525 
Roca F. 15 6.84 0.46 14.92 4.02 32 480 
Cargador 
frontal 3.5 
yd3 180 HP 
Mat. S. 15 3.60 0.46 7.85 7.64 61 915 
Roca S. 15 4.27 0.46 9.31 6.44 51 765 
Roca F. 15 4.65 0.46 10.14 5.92 47 705 
Fuente: Elaboración propia 
 
12.9.2.3. RENDIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA 
En el proyecto será hará uso de la retroexcavadora de 109 hp  
Tabla 12. 10 
Rendimiento de excavadora de 109 HP 
DESCRIPCION MAT. SUELTO ROCA SUELTA ROCA FIJA 
Capacidad del cucharon (m3) 1.00 1.00 1.00 
Producción teórica (m3/h) 270.00 270.00 270.00 
Fa
ct
or
 d
e 
co
rr
ec
ci
ón
 
Capacidad del operador 0.74 0.74 0.74 
Tipo de material 0.92 0.80 0.70 
Eficiencia de trabajo 0.80 0.80 0.80 
Altitud de terreno 1.00 1.00 1.00 
Visibilidad 0.90 0.90 0.90 
Maniobra 0.95 0.95 0.95 
Factor acarreo 0.95 0.80 0.70 
Factor de corrección 0.442 0.324 0.248 
Factor volumétrico 0.82 0.73 0.67 
Factor Correc. Final 0.363 0.236 0.166 
Producción real (m3/h) 76.2 49.7 34.9 
Rendimiento real estándar (m3/dia) 609.43 397.28 279.17 
Fuente: Elaboración propia en base a, Ing. Walter Ibáñez “Costos y Tiempos en Carreteras” 
12.9.2.4. RENDIMIENTO DE LA MOTONIVELADORAS 
Para el presente proyecto haremos uso de la motoniveladora de 125 HP cuyo ancho de 
cuchara es de 3.66 m, para los trabajos de: conformación de terraplenes, acabado de la 
subrasante y conformación del afirmado espesor de 0.15 m. 
En base a la maquina antes mencionada hallaremos su rendimiento aproximado, con los 
datos de factor de corrección y los demás que nos brinda la bibliografía utilizada.  
El factor tiempo de la máquina se determinará para una distancia de trabajo de125 m. Este 
factor tiempo se refiere al tiempo que demora en conformar todo un tramo listo para su 
compactación, el factor tiempo se mide número de veces que se repite el ciclo en una hora. 
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Tabla 12. 11 
Factor tiempo para una longitud de 125m. para la conformación de terraplén, acabado de la 
subrasante, conformación del afirmado, para una motoniveladora de 125 HP 
DESCRIPCION 
MARCHA DE 
MEZCLA 
MARCHA DE 
NIVEL 
MARCHA DE 
REFINE 
Velocidad de avance km/h 3.90 6.20 9.90 
Velocidad de retroceso km/h 3.90 6.20 9.90 
Tiempo de pasada (min)  3.85 2.42 1.52 
Tiempo fijo (min)  0.30 0.30 0.30 
Tiempo total por pasada (min) 4.15 2.72 1.82 
N° pasadas 
conf. Terraplén 8.00 2.00 2.00 
acabado subrasante 8.00 2.00 2.00 
conf. De afirmado 12.00 3.00 3.00 
Tiempo 
empleado (min) 
conf. Terraplén 33.17 5.44 3.63 
acabado subrasante 33.17 5.44 3.63 
conf. De afirmado 49.75 8.16 5.45 
Tiempo total 
empleado (min) 
conf. Terraplén 42.24 
acabado subrasante 42.24 
conf. De afirmado 63.36 
Factor tiempo (N° 
ciclos/h) 
conf. Terraplen 1.42 
acabado subrasante 1.42 
conf. De afirmado 0.95 
Fuente: Elaboración propia en base a, Ing. Walter Ibáñez “Costos y Tiempos en Carreteras” 
Tabla 12. 12 
Factor corrección para una longitud de 125m. para la conformación de terraplén, acabado de 
la subrasante, conformación del afirmado, para una motoniveladora de 125 HP 
DESCRIPCION VALORES 
Área cubierta (m2) 457.5 
Factores de corrección 
Capacidad del operador 0.74 
Eficiencia del trabajo 0.80 
Altitud 0.96 
Pendiente terreno 0.96 
Hoja Angulo  0.85 
Maniobra 0.92 
Factor de corrección 0.43 
Factor superficie 
conf. Terraplén 0.80 
acabado subrasante 0.60 
conf. De afirmado 0.70 
Factor tiempo (N° 
ciclos/h) 
conf. Terraplén 1.42 
acabado subrasante 1.42 
conf. De afirmado 0.95 
conf. Terraplén 0.48 
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Factor corrección por 
hora 
acabado subrasante 0.36 
conf. De afirmado 0.28 
Fuente: Elaboración propia en base a, Ing. Walter Ibáñez “Costos y Tiempos en Carreteras” 
Tabla 12. 13 
Rendimiento de la motoniveladora de 125 HP 
TIPO DE TRABAJO 
AREA 
CUBIERTA 
(m2) 
FACTOR 
CORRECCION 
FINAL 
RENDIMIENTO 
REAL (m2/h) 
RENDIMIENTO 
ESTANDAR (m2/dia) 
Conformación de terraplén 457.50 0.48 221.82 1774.55 
Acabado subrasante 457.50 0.36 166.36 1330.91 
Conformación del Afirmado 457.50 0.28 129.39 1035.15 
Fuente: Elaboración propia 
12.9.2.5. RENDIMIENTO DEL RODILLO AUTOPROPULSADO 
En el proyecto haremos uso de un tipo de rodillo vibratorio autopropulsado de las siguientes 
características:  
Rodillo Liso Autopropulsado – 70 a 100 HP – 7 a 9 Tn. Ancho del tambor = 2.10m, traslape 
de compactación 0.20 m. Ancho efectivo 1.90 m. 
En base a la maquina antes mencionada hallaremos su rendimiento aproximado, con los 
datos de factor de corrección y los demás que nos brinda la bibliografía utilizada. 
Tabla 12. 14 
Factor corrección de rodillo autopropulsado de 70 a 100 HP - 7 a 9 Tn 
DESCRIPCION VALORES 
Fa
ct
or
 d
e 
co
rr
ec
ci
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Capacidad del operador 0.74 
Eficiencia de trabajo 0.80 
Altitud de terreno 0.90 
Pendiente del terreno 0.95 
Maniobra 0.90 
Factor de traslape 0.80 
Factor de corrección 0.364 
Fuente: Elaboración propia en base a, Ing. Walter Ibáñez “Costos y Tiempos en Carreteras” 
El rendimiento del rodillo vibratorio autopropulsado utilizado en el proyecto se muestra en 
la siguiente para espesores de compactación de 0.15 y 0.30 m.  
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Tabla 12. 15 
Rendimiento del rodillo vibratorio autopropulsado de 70 - 100 HP 
DESCRIPCION 
ESPESOR DE LA CAPA  
0.15 m 0.30 m 
Velocidad de operación (km/h) 3.50 3.50 
Factor de corrección 0.36 0.36 
Numero de pasadas 8.00 10.00 
Rendimiento teórico (m2/h) 831.25 665.00 
Rendimiento real (m2/h) 302.94 242.35 
Rendimiento estándar (m2/dia) 2423.49 1938.80 
Rendimiento estándar (m3/dia) 363.52 581.64 
Fuente: Elaboración propia 
12.9.3. CALCULO DE FLETE 
VER ANEXO PRE-03 
12.9.4. COSTO DE MATERIALES 
VER ANEXO PRE-04 
12.9.5. RELACION DE EQUIPO MINIMO 
VER ANEXO PRE-05 
12.9.6. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 
VER ANEXO PRE-06 
12.9.7. COSTO ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPO MECÁNICO 
Para calcular el costo de alquiler horario de los equipos hay tener presente dos elementos 
fundamentales. 
a) Costos de posesión. -  donde incluye: Valor de adquisición, depreciaciones, vida 
económica útil, valor de rescate, valor de inversión media anual, interés de capital 
invertido, seguros, impuestos y almacenaje. 
b) Costos de operación. - donde incluye: combustibles, lubricantes, grasas, filtros, 
carrileras de orugas neumáticos, elementos de desgaste rápido, Mantenimiento y 
reparación, operador. 
El costo horario total estará determinado por la suma del Costo Horario de Posesión más el 
Costo Horario de Operación y el Costo Horario del Operador Especializado (de ser necesario); 
este costo no incluye el Impuesto General a las Ventas (I.G.V.), gastos generales ni utilidad.  
Los cálculos realizados para determinar el costo de hora máquina, muestran en el ANEXO 
PRE-01. 
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12.9.8. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DM)  
El análisis numérico del movimiento de tierras es complejo, a veces, no da una idea clara de 
lo que se hace. Por esta razón se han ideado métodos gráficos que proporcionan una buena 
aproximación y remplazan ventajosamente el cálculo numérico por su sencillez. 
El más conocido y usado es el diagrama de masas. Si se tiene que transportar un volumen 
V de material, se puede considerar formado por volúmenes elementales v1, v2, v3, … cada uno 
de los cuales debe transportarse a una distancia diferente; si esas distancias son d1, d2, d3, …, 
los productos v1xd1, v2xd2, v3xd3, reciben el nombre de cantidad de transporte o a veces 
momento de transporte, del respectivo volumen de material. A la suma de todos ellos 
ͳͳ ൅ ʹʹ ൅ ͵͵ ൅ڮ ൌ෍ 
Se le da el nombre de cantidad de transporte del volumen V: Si se supone que todo ese 
volumen V está concentrado en un punto, antes y después del transporte, en tal forma que sea 
necesario transportarlo una distancia DM, llamada distancia media de transporte. 
 ൌ෍  ൌ
σ
  
La distancia media de transporte es equivalente a la distancia entre los centros de gravedad 
del volumen antes y después de transportado. Esta distancia como cualquier otra, se puede 
expresar en metros, en kilómetros. 
la cantidad de transporte se puede expresar en metros cúbicos-kilometro (m3·km) 
12.9.8.1. DIAGRAMA DE MASA 
Es la gráfica continua que Representa el volumen acumulado neto de material desde una 
estación inicial dada, tomando los cortes como positivos (+) y los rellenos como negativos (-) 
(figura 12 1) 
A) OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA CURVA MASA  
 Compensar volúmenes 
 Fijar sentido los movimientos del material 
 Fijar los límites del acarreo libre 
 Calcular los sobreacarrreos 
 Controlar préstamos y desperdicios 
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Figura 12. 1. Perfil y diagrama de masa 
 
Fuente: Elaboración propia 
B) PROPIEDADES DEL DIAGRAMA DE MASA 
 La longitud de cualquier ordenada representa el volumen de corte acumulado hasta ese 
punto, menos el volumen de relleno también acumulado hasta ese punto. 
 Un punto de la curva que coincida con la línea de ceros o de base tiene ordenada nula, 
lo que indica que los volúmenes de corte y de relleno son iguales desde el origen de la 
curva hasta ese punto Así, los puntos donde la curva corta la línea de base son los límites 
de los sectores de movimiento de tierra compensado. 
 Cualquier línea horizontal que corte a la curva masa en dos puntos, determina una de 
compensación entre corte y relleno. 
 La diferencia de ordenadas entre dos puntos, representará el volumen disponible de 
tierra dentro de la distancia comprendida entre esos dos puntos. 
 Los puntos máximos del diagrama indican pasos de corte a terraplén, y los mínimos, 
pasos de terraplén a corte, en el sentido del abscisado. 
 Cuando la curva masa queda encima de la compensadora, los acarreos se harán hacia 
adelante, Y cuando la curva está por debajo de la compensadora, el transporte debe 
realizarse hacia atrás, o sea, en sentido opuesto al del abscisado. 
 El área entre la curva y una horizontal (compensadora) es la medida de la cantidad de 
transporte entre los puntos determinados por los extremos de la horizontal. Si se divide 
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esta área (cantidad de transporte) por el valor de la ordenada máxima, entre la horizontal 
y la curva (volumen transportado), se obtiene la longitud promedio de transporte. 
12.9.8.2. DISTANCIA LIBRE DE TRANSPORTE (DL) 
Se entiende como distancia libre de transporte, a aquella distancia de acarreo libre y esto 
indica que el costo de transporte del material dentro de esta distancia no se cobra, sino que se 
incluye en el costo de excavación (explanaciones y producción de agregados); así, las 
distancias de transporte deben disminuirse en esta longitud cuando se calcula el costo de 
transporte. En cambio, se debe pagar el exceso de transporte o sobreacarreo (esta es la voz más 
usada). Para efectos de medición de transportes se asume una distancia de ciento veinte metros 
(120 m). 
12.9.8.3. DISTANCIA DE TRANSPORTE5 
 Para materiales provenientes de excavaciones (excedente a corte) o derrumbes. - 
Esta distancia se medirá de los centros de gravedad de los orígenes y destinos del 
material, descontándose la distancia libre de transporte (120 m). 
 Para Material de Cantera (Granular, rellenos en general, agregados para 
concreto. -  Se considera el transporte del material desde el Centro de Gravedad de la 
cantera hasta el Centro de Gravedad del km que requiere el uso del material en su 
posición final compactado, descontando la distancia libre de transporte (120 m). 
12.9.8.4. CICLO DE TRANSPORTE 
Este concepto cubre todos los trabajos necesarios para efectuar el ciclo básico de transporte, 
incluido los tiempos fijos y los tiempos variables 
 ൌ ͳ ൅ ͳ ൅ ʹ ൅

ʹ 
Donde:  
t1 = Tiempo para la maniobra de carga al volquete (min) 
t2 = Tiempo para la maniobra de descarga del volquete (min) 
v1 = Velocidad del volquete cargado (m/min) 
v2 = Velocidad del volquete vacío (m/min) 
D = Distancia de transporte en (m) 
                                                 
5 Manuel EG-2013, MTC 
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Usualmente para para el pago de valorizaciones de carreteras se considera como unidad de 
medida las partidas 
TRANSPORTE HASTA 1 KM 
Para el cálculo de rendimiento, se considera el ciclo competo de transporte (tiempos fijos y 
tiempos variables) y una distancia de 1000 m. 
TRANSPORTE A MAS DE 1 KM 
Para el cálculo de rendimiento, se considera el ciclo incompleto de transporte (solo tiempo 
variable) y una distancia igual a 1000 m. 
12.9.8.5. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE AGUA 
Usos: Compactación de material granular, elaboración de concretos. 
Figura 12. 2. Diagrama de fuentes de agua 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 12. 16 
Distancia media de transporte de agua 
PUNTO 
DE AGUA 
AREA DE 
INFLUENCIA km 
DISTANCIA 
MEDIA km 
ACCESO DE 
AGUA km 
DISTANCIA 
TOTAL km 
VOLUMEN 
AGUA m3 
VOL. X DIST. 
m3.km 
0+000 0+000 0+853 0.426 1.270 1.70 0.85 1.446 
2+975 0+853 2+975 1.061 0 1.06 2.12 2.253 
  2+975 4+253 0.639 0 0.64 1.28 0.816 
5+530 4+253 5+530 0.639 0 0.64 1.28 0.816 
  5+530 9+665 2.068 0 2.07 4.14 8.549 
Fuente: elaboración propia  9.67 13.880 
        
     DM  = 9.67 / 13.88 = 1.44 KM 
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12.9.8.6. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA 
Usos: Conformación del afirmado  
Figura 12. 3. Diagrama de ubicación de canteras 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 12. 17 
Distancia media de transporte de material de cantera 
VOLUMEN DE AFIRMADO 8680.33 m3     
CANTERA 
AREA DE 
INFLUENCIA km 
DISTANCIA 
MEDIA km 
ACCESO  
km 
LIBRE DE 
PAGO 
DISTANCIA 
TOTAL km 
VOLUMEN DE 
AFIRMADO m3 
VOL. X DIST. m3.km 
C-1 
- 4.920 2.460 - 0.12 2.34 4,024.36 9,417.00 
4.92 9.665 2.373 - 0.12 2.25 4,655.972 10,487.58 
       8680.33 19904.58 
C-1: Cantera de km 4+920      
Fuente: Elaboración propia   DM  = 19904.58 / 8680.33 = 2.28 km 
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12.9.8.7. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO 
Usos: conformación del terraplén con material de cantera  
Tabla 12. 18 
Distancia media de transporte de material de mejoramiento 
CANTERA 
AREA DE 
INFLUENCIA km 
DISTANCIA 
MEDIA km 
CANTERA ACCESO  
km 
LIBRE DE 
PAGO 
DISTANCIA 
TOTAL km 
VOLUMEN 
m3 
VOL. X DIST. m3.km 
CG 
C-1 0.960 0.980 0.970 4.920 - 0.12 3.83 121.08 463.74 
C-1 0.980 0.990 0.985 4.920 - 0.12 3.82 146.26 557.98 
C-1 0.990 1.000 0.995 4.920 - 0.12 3.81 111.26 423.34 
C-1 6.580 6.600 6.590 4.920 - 0.12 1.55 179.94 278.91 
C-1 7.360 7.380 7.370 4.920 - 0.12 2.33 152.21 354.65 
C-1 7.380 7.400 7.390 4.920 - 0.12 2.35 190.76 448.29 
C-1 7.930 7.940 7.935 4.920 - 0.12 2.90 35.20 101.89 
C-1 7.940 7.960 7.950 4.920 - 0.12 2.91 124.17 361.33 
C-1 8.620 8.640 8.630 4.920 - 0.12 3.59 171.11 614.30 
C-1 8.640 8.660 8.650 4.920 - 0.12 3.61 213.54 770.89 
C-1 8.660 8.670 8.665 4.920 - 0.12 3.63 66.55 241.25 
C-1 9.080 9.100 9.090 4.920 - 0.12 4.05 137.90 558.50 
C-1 9.100 9.110 9.105 4.920 - 0.12 4.07 91.63 372.48 
C-1 9.110 9.120 9.115 4.920 - 0.12 4.08 99.96 407.32 
C-1 9.120 9.130 9.125 4.920 - 0.12 4.09 86.68 354.09 
C-1 9.140 9.160 9.150 4.920 - 0.12 4.11 93.21 383.11 
C-1 9.160 9.180 9.170 4.920 - 0.12 4.13 293.91 1,213.86 
C-1 9.180 9.200 9.190 4.920 - 0.12 4.15 81.12 336.66 
        2396.50 8242.58 
C-1: Cantera de km 4+920   Volumen transportado = 3115.45 m3 
Factor de esponjamiento 1.3   Cantidad de transporte = 10715.35 m3 . km 
Fuente: Elaboración propia   DM  = 10715.35 / 3115.45 = 3.44 km 
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12.9.8.8. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO CON EXCEDENTE DE CORTE  
Tabla 12. 19 
Distancia media de transporte del material excedente de corte para relleno 
Ubicación Inicial Ubicación Final 
DISTANCIA 
MEDIA km 
LIBRE 
DE 
PAGO 
DISTANCIA 
TOTAL km 
VOLUMEN m3 VOL. X DIST. m3.km 
De Hasta De Hasta 
2+120.00 2+240.00 2+300.00 2+320.00 0.130 0.12 0.010 170.23 1.70 
3+620.00 3+630.00 3+740.00 3+780.00 0.135 0.12 0.015 117.48 1.76 
4+280.00 4+320.00 4+400.00 4+450.00 0.125 0.12 0.005 11.30 0.06 
5+820.00 5+880.00 5+950.00 6+070.00 0.160 0.12 0.040 423.11 16.92 
6+850.00 7+160.00 6+680.00 6+900.00 0.215 0.12 0.095 174.02 16.53 
7+520.00 7+550.00 7+360.00 7+400.00 0.155 0.12 0.035 200.00 7.00 
8+080.00 8+100.00 7+930.00 7+960.00 0.145 0.12 0.025 200.00 5.00 
8+780.00 8+820.00 8+620.00 8+670.00 0.155 0.12 0.035 250.00 8.75 
9+320.00 9+410.00 9+080.00 9+200.00 0.225 0.12 0.105 484.60 50.88 
       2030.74 108.61 
Factor de esponjamiento 1.3  Volumen transportados = 2639.97 m3 
     Cantidad de transporte = 141.19 m3 . km 
Fuente: Elaboración propia  DM  = 141.19 / 2639.97 = 0.05 km 
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12.9.8.9. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE A BOTADEROS 
Figura 12. 4. Distancia media de transporte de material excedente de corte a botaderos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 12. 20 
Distancia media de transporte de material excedente de corte 
VOLUMEN DE MATERIAL A ELIMINAR A 
BOTADEROS 
       37,785.61  m3 
Volumen transportado (fe=1.3)        49,121.30  m3 
Transporte menor o igual a 1 Km        28,529.19  m3-km 
Transporte mayor a 1 Km          5,920.10  m3-km 
Distancia media                 0.70  Km. 
Fuente: Elaboración propia (los cálculos ver en los metrados) 
00 km      01            02              03              04              05             06             07              08             09   
Fin 
Roquepata 
Km 9+665 
DME Progresiva 
0+080 – 0+250 
Área: 0.43 ha 
DME Progresiva 
7+150 – 7+480 
Área: 4.13 ha 
Inicio 
Emp. CU112 
Km 0+000 
DME Progresiva 
3+370 – 3+440 
Área: 0.47 ha 
DME Progresiva 
 2+860 acceso 100 m, 
Área: 0.52 ha 
DME Progresiva 
9+420 – 9+520 
Área: 1.17 ha 
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12.9.8.10. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE AGREGADO PARA CONCRETO 
Usos: Elaboración de concreto para obras de arte 
Tabla 12. 21 
Distancia media de transporte de agregado para concreto 
CAN. 
AREA DE 
INFLUENCIA 
km 
DISTANCIA 
MEDIA km 
ACCESO  
km 
LIBRE DE 
PAGO km 
DISTANCIA 
TOTAL km 
VOLUMEN 
m3 
VOL. X DIST. 
m3.km 
C-2 0+000 9+665 4.833 19.00 0.120 23.71 9.67 22918 
       9.67 m3 229.18 
C-2: Cantera Rio Mapacho      
Fuente: Elaboración propia   DM  = 229.18 / 9.665 = 23.71 km 
 
12.9.9. RENDIMIENTO DE TRANSPORTE 
VER ANEXO PRE-09 
 
12.10. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
VER ANEXO PRE-10 
 
12.11. PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 
VER ANEXO PRE-11 
 
12.12 PRESUPUESTO 
VER ANEXO PRE-12 
 
12 13 FORMULA POLINÓMICA 
VER ANEXO PRE-13 
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CAPITULO XIII. PROGRAMACION DE OBRA 
13.1 GENERALIDADES 
La Programación es una prefiguración pormenorizada de la marcha futura de la obra. Es el 
ordenamiento secuencial de todas las tareas necesarias para ejecutar la obra teniendo en cuenta 
su interdependencia y la disponibilidad de los factores de producción. 
La Programación de Obras permite establecer cómo se realizará la obra, y asignar los 
recursos necesarios para cada trabajo. Permite determinar la duración, fecha de inicio y fin de 
cada tarea, el tiempo total que insumirá la ejecución de la obra, las tareas más importantes o 
críticas y las que disponen de flexibilidad en el uso del tiempo. 
Apunta a optimizar el proceso constructivo.  
13.2. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACION 
La programación de obra tiene la finalidad de lograr el desarrollo óptimo de los trabajos al 
más bajo costo, empleando el menor tiempo posible, con el requerimiento mínimo de equipo y 
mano de obra 
13.3. PROCEDIMIENTO POR ETAPAS DE LA PROGRAMACION 
El procedimiento para hacer una Programación de Obras se organiza en las siguientes 
etapas: 
 ETAPA PREVIA – ESTUDIO 
 ETAPA I -   PLANIFICACION 
 ETAPA II -  PROGRAMACION 
 ETAPA III – CONTROL 
13.4. METODOS DE PROGRAMACION 
 METODO GANTT-DIAGRAMA DE BARRAS 
 METODO CPM-METODO DE CAMINO CRITICO 
 METODO PERT TECNICA DE EVALUACION Y SUPERVISION DE 
PROGRAMAS 
13.4.1. METODO GANTT 
Conocido también como Diagrama de barras y es el más usado para representar un programa 
de un proceso productivo. 
El proceso para la elaboración del diagrama de barras es el siguiente. 
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13.4.1.1. ETAPA PREVIA – ESTUDIO 
Para poder planificar la ejecución de una obra, es necesario conocerla integralmente. 
Conocer su emplazamiento, la naturaleza de los trabajos a realizar, las soluciones constructivas 
a emplear, y la adecuada secuencia del proceso constructivo a desarrollar. 
A) ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GRÁFICA Y ESCRITA 
  Planos 
 Metrados 
 Análisis de Precios Unitarios 
 Presupuesto 
 Especificaciones Técnicas 
B) INFORMACIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
 Materiales y Mano de Obra 
 Maquinarias y Equipos 
 Tiempo de Ejecución 
 Capital  
13.4.1.2. ETAPA I -   PLANIFICACION 
¿Qué debe hacerse? : Listado de Operaciones 
¿En qué orden? : Ordenamiento del Listado 
En esta etapa se debe definir, acorde a la envergadura de la obra, el nivel de precisión o 
profundidad que se necesita en la programación de la ejecución de los trabajos. Se puede 
programar a nivel de Rubros o conjunto de rubros, Items, o desglosar las tareas hasta sus 
mínimas Operaciones.  
13.4.1.3. ETAPA II -  PROGRAMACION 
¿Cuánto dura cada Operación?  : Cálculo de la duración de cada Operación. 
¿Cuánto tiempo durará la Obra? : Diagramación de la Secuencia Lógica de Operaciones  
: determinando: 
- Fecha de comienzo y fin de cada operación. 
- Tiempo Total de duración de la obra. 
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En esta etapa aparece el factor Tiempo. Al calcular los tiempos de duración de cada tarea y 
realizar la sumatoria según la diagramación o secuencia planificada, se podrá determinar fecha 
de comienzo y fin de cada operación y conocer el tiempo total de duración de la obra. 
A) CÁLCULO DE LA DURACIÓN DE CADA PARTIDA. 
 ൌ  
Donde: 
METRADOS: La cantidad de unidades de la actividad a ejecutar 
RENDIMIENTO: Cantidad de unidades de medida que produce una cuadrilla en una 
jornada de trabajo 
CUADRILLA: Cantidad de grupos o cuadrillos que realiza la tarea o actividad 
La programación del proyecto se muestra en las siguientes Tablas 
Tabla 12.1. se muestra el tiempo y cuadrilla necesarios para la ejecución de las tareas del 
presente proyecto. 
Tabla 12.2. programación por el método GANTT. 
13.4.1.4. ETAPA III – CONTROL 
Se realiza durante la ejecución de la Obra para Verificar el cumplimiento del programa y 
tomar medidas de corrección si fueran necesarias. 
La Programación es una herramienta para el Control de los avances de la obra, para poder 
contrastar lo programado con lo realmente ejecutado, y realizar correcciones cuando la marcha 
de la obra se aparta respecto a la programación establecida inicialmente. Es necesario usar las 
herramientas de programación para registrar información fidedigna sobre la marcha, de modo 
que permita tomar decisiones conducentes a corregir los desvíos y solucionar los problemas. 
13.5. CRONOGRAMA DE GASTOS 
Se observa en la Tabla 13.3. 
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ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDA UND. METRADO RENDIMIENTO UNITARIO (Ru)
TIEMPO UNITARIO 
(Tu=METRADO/Ru)
NUMERO DE 
CUADRILLAS (f)
DURACIÓN 
(D=Tu/f) DÍAS
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01    MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACÓN GLB 1.00 1.0000 1.00 1.00 14
01.02    CARTEL DE OBRA 2.40M X 3.60M UND 1.00 2.0000 0.50 1.00 1
01.03    MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA ZARANDA UND 1.00 0.5000 2.00 1.00 2
01.04    TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION KM 9.67 1.0000 9.67 1.00 10
01.05    MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL MES 5.00 1.0000 5.00 1.00 125
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01    EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES
02.01.01       EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO M3 83,085.48 568.0000 146.28 3.00 49
02.01.02       EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA M3 2,984.82 440.0000 6.78 1.00 7
02.01.03       EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA M3 561.34 353.0000 1.59 1.00 2
02.02    TERRAPLEN
02.02.01       CONFORMACION DEL TERRAPLEN CON MATERIAL PROPIO M3 25,542.24 532.0000 48.01 2.00 25
02.02.02       CONFORMACION DEL TERRAPLEN CON MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE M3 2,030.74 532.0000 3.82 2.00 2
02.02.03       CONFORMACION DEL TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 2,396.50 532.0000 4.50 2.00 3
02.03    OBTENCION DE MATERIAL DE CATERA
02.03.01       ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A CANTERAS KM 0.10 1.5000 0.07 1.00 1
02.03.02       DESBROCE DE SUELO SUPERFICIAL M3 591.44 568.0000 1.04 1.00 2
02.03.03       EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA M3 11,076.83 369.2000 30.00 1.00 31
02.03.04       ZARANDEO DE MATERIAL DE CANTERA M3 14,399.88 422.8000 34.06 1.00 35
03 PAVIMENTOS
03.01    PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE M2 58,429.23 1,500.0000 38.95 2.00 20
03.02    COLOCACION DE AFIRMADO M3 8,680.33 310.0000 28.00 2.00 15
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01    ALCANTARILLAS PROYECTADAS
04.01.01       EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 1,560.20 609.0000 2.56 1.00 3
04.01.02       RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO M3 609.06 30.0000 20.30 3.00 7
04.01.03       CONCRETO PARA SOLADO F'C=100 KG/CM^2 M3 32.22 20.0000 1.61 1.00 2
04.01.04       CONCRETO F'C=210 KG/CM^2 M3 144.71 16.0000 9.04 1.00 10
04.01.05       CONCRETO F'C=175 KG/CM^2 M3 45.49 18.0000 2.53 1.00 3
04.01.06       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.G. D=0.20 M. M3 40.30 18.0000 2.24 1.00 3
04.01.07       ENCOFRADOY DESENCOFRADO M2 1,574.35 15.0000 104.96 5.00 21
04.01.08       TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=36" M 229.30 10.0000 22.93 2.00 12
04.01.09       TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=44" M 33.40 8.0000 4.18 1.00 5
04.01.10       ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 3,970.65 250.0000 15.88 1.00 16
ANEXO PRO-01: TIEMPO UNITARIO, NUMERO DE CUADRILLAS Y DURACION DE CADA ACTIVIDAD
BR. NICOLAS WILBERTO BERMEJO COLQUE
BR. WILFREDO CRUZ HUAMAN
DURACION DE LAS ACTIVIDADES
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M DESCRIPCIÓN PARTIDA UND. METRADO RENDIMIENTO UNITARIO (Ru)
TIEMPO UNITARIO 
(Tu=METRADO/Ru)
NUMERO DE 
CUADRILLAS (f)
DURACIÓN 
(D=Tu/f) DÍAS
.11       ENRROCADO M3 93.92 80.0000 1.17 1.00 2
   BADENES
.01       EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 325.89 609.0000 0.54 1.00 1
.02       RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO M3 39.57 30.0000 1.32 1.00 2
.03       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.G. D=0.20 M. M3 129.06 18.0000 7.17 1.00 8
.04       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% C.R. D=0.20 M. M3 37.78 18.0000 2.10 1.00 3
.05       CONCRETO F'C=210 KG/CM^2 M3 131.01 16.0000 8.19 1.00 9
.06       ENCOFRADOY DESENCOFRADO M2 200.89 15.0000 13.39 1.00 14
.07       ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 9,990.50 250.0000 39.96 3.00 14
.08       ENRROCADO M3 23.25 80.0000 0.29 1.00 1
.09       JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON SELLO ASFALTICO M 247.00 100.0000 2.47 1.00 3
   CUNETAS
.01       EXCAVACION PARA CUNETAS LATERALES M3 1,901.62 609.0000 3.12 1.00 4
.02       EXCAVACION MANUAL PARA CUNETAS DE CORONACION M3 67.50 3.0000 22.50 5.00 5
TRANSPORTES
   TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AFIRMADO D<=1.00 KM M3.KM 9,804.00 470.7000 20.83 3.00 7
   TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AFIRMADO D>1.00 KM M3.KM 15,925.24 1,472.7000 10.81 3.00 4
   TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO D<=1.00 KM M3.KM 3,115.45 470.7000 6.62 3.00 3
   TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO D>1.00 KM M3.KM 7,599.90 1,472.7000 5.16 3.00 2
   TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO CON EXCEDENTE DE CORTE D<=1.00 KM M3.KM 108.60 470.7000 0.23 1.00 1
   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE A BOTADERO D<=1.00 KM M3.KM 28,520.19 470.7000 60.59 1.00 61
   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE A BOTADERO D>1.00 KM M3.KM 5,920.10 1,472.7000 4.02 1.00 5
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
   SEÑALES PREVENTIVAS
.01       COLOCACION DE LA SEÑAL PREVENTIVA UND 45.00 15.0000 3.00 1.00 3
   SEÑALES REGLAMENTARIAS
.01       COLOCACION DE LA SEÑAL REGLAMENTARIA UND 7.00 15.0000 0.47 1.00 1
   SEÑALES INFORMATIVAS
.01       CIMENTACION DE SEÑALES INFORMATIVAS UND 5.00 10.0000 0.50 1.00 1
.02       TUBO 3" M 21.71 10.0000 2.17 1.00 3
.03       PANELES INFORMATIVOS Y COLOCACION UND 5.00 20.0000 0.25 1.00 1
   HITOS KILOMETRICOS
.01       COLOCACION DE HITOS KILOMETRICOS UND 10.00 15.0000 0.67 1.00 1
SEGURIDAD AMBIENTAL
   PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y CORRECTIVAS
.01       DISPOSICION FINAL DE EFLUENTES LIQUIDOS
.01.0         BAÑOS QUIMICOS UND 2.00 1.0000 2.00 1.00 146
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M DESCRIPCIÓN PARTIDA UND. METRADO RENDIMIENTO UNITARIO (Ru)
TIEMPO UNITARIO 
(Tu=METRADO/Ru)
NUMERO DE 
CUADRILLAS (f)
DURACIÓN 
(D=Tu/f) DÍAS
.01.0         LAVATORIOS UND 2.00 1.0000 2.00 1.00 146
.02       MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
.02.0         CONTENEDOR DE 10 M3 (PATIO DE MAQUINA) UND 1.00 1.0000 1.00 1.00 146
.02.0         CILINDROS METALICOS PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS UND 4.00 1.0000 4.00 1.00 146
.03       TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS
.03.0         TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS POR EPS UND 3.00 1.0000 3.00 1.00 3
   PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTEL 
.01       CAPACITACION A LOS TRABAJADORES CHL 5.00 1.0000 5.00 1.00 6
   PROGRAMA DE PREVENCION DE PERDIDIAS Y CONTINGENCIA 
.01       CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UNIDAD DE CONTINGENCIA GLB 1.00 1.0000 1.00 1.00 2
   PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
.01       ACONDICIONAMIENTO DE PATIO DE MAQUINAS M2 1,402.21 2,500.0000 0.56 1.00 1
.02       ACONDICIONAMIENTO Y MANEJO DE DME M2 67,200.00 3,500.0000 19.20 2.00 10
.03       ACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS M2 5,903.15 2,500.0000 2.36 1.00 3
.04       REFORESTACIÓN Y/O REVEGETACIÓN M2 74,505.26 800.0000 93.13 8.00 12
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CAPITULO XV: PROGRAMACION DE OBRA                  
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
01 OBRAS PRELIMINARES 81,158.35 22,306.16 12,823.12 15,751.12 12,329.93 12,329.93 5,618.10
01.01    MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACÓN 26,037.93 3,992.48 4,513.24 4,513.24 4,339.66 4,339.66 4,339.66
01.02    CARTEL DE OBRA 2.40M X 3.60M 1,082.86 1,082.86
01.03    MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA ZARANDA 2,928.00 2,928.00
01.04    TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 11,158.21 11,158.21
01.05    MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL 39,951.35 6,072.61 8,309.88 8,309.88 7,990.27 7,990.27 1,278.44
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 932,186.91 144,653.52 197,946.92 402,199.78 182,902.16 4,484.53
02.01    EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES 426,595.43 144,653.52 197,946.92 83,994.99
02.01.01       EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO 373,053.81 144,653.52 197,946.92 30,453.37
02.01.02       EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA 40,653.25 40,653.25
02.01.03       EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA 12,888.37 12,888.37
02.02    TERRAPLEN 343,968.18 271,524.23 72,443.95
02.02.01       CONFORMACION DEL TERRAPLEN CON MATERIAL PROPIO 308,550.26 271,524.23 37,026.03
02.02.02       CONFORMACION DEL TERRAPLEN CON MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE 16,245.92 16,245.92
02.02.03       CONFORMACION DEL TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO 19,172.00 19,172.00
02.03    OBTENCION DE MATERIAL DE CATERA 161,623.30 46,680.56 110,458.21 4,484.53
02.03.01       ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A CANTERAS 187.28 187.28
02.03.02       DESBROCE DE SUELO SUPERFICIAL 2,649.65 2,649.65
02.03.03       EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA 80,307.02 25,905.49 54,401.53
02.03.04       ZARANDEO DE MATERIAL DE CANTERA 78,479.35 17,938.14 56,056.68 4,484.53
03 PAVIMENTOS 248,683.84 114,725.79 133,958.05
03.01    PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE 134,971.52 114,725.79 20,245.73
03.02    COLOCACION DE AFIRMADO 113,712.32 113,712.32
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 616,662.91 186,080.52 295,812.43 133,598.97 1,170.99
04.01    ALCANTARILLAS PROYECTADAS 383,619.86 99,740.14 157,171.61 126,708.11
04.01.01       EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 4,212.54 4,212.54
04.01.02       RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 14,934.15 14,934.15
04.01.03       CONCRETO PARA SOLADO F'C=100 KG/CM^2 12,458.83 12,458.83
04.01.04       CONCRETO F'C=210 KG/CM^2 74,279.64 29,711.86 44,567.78
04.01.05       CONCRETO F'C=175 KG/CM^2 21,479.47 21,479.47
04.01.06       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.G. D=0.20 M. 15,038.35 15,038.35
04.01.07       ENCOFRADOY DESENCOFRADO 91,312.30 91,312.30
04.01.08       TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=36" 76,547.22 76,547.22
04.01.09       TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=44" 16,303.88 6,521.55 9,782.33
04.01.10       ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 26,365.12 26,365.12
TABLA 12.3: CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVNCE DE OBRA
EJECUCION DE OBRAPRESUPUESTODESCRIPCIÓN PARTIDAITEM
BR. NICOLAS WILBERTO BERMEJO COLQUE
BR. WILFREDO CRUZ HUAMAN
DURACION DE LAS ACTIVIDADES
TO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU112-ROQUEPATA, DISTRITO DE COLQUEPATA-PAUCARTAMBO-CUSCO.                                                                   
O XV: PROGRAMACION DE OBRA                  
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
EJECUCION DE OBRAPRESUPUESTODESCRIPCIÓN PARTIDAM
.11       ENRROCADO 30,688.36 30,688.36
   BADENES 224,981.20 86,340.38 138,640.82
.01       EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 879.90 879.90
.02       RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 970.26 970.26
.03       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.G. D=0.20 M. 48,160.03 48,160.03
.04       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% C.R. D=0.20 M. 14,476.16 14,476.16
.05       CONCRETO F'C=210 KG/CM^2 67,247.43 7,471.94 59,775.49
.06       ENCOFRADOY DESENCOFRADO 11,651.62 11,651.62
.07       ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 66,336.92 66,336.92
.08       ENRROCADO 7,596.94 7,596.94
.09       JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON SELLO ASFALTICO 7,661.94 7,661.94
   CUNETAS 8,061.85 6,890.86 1,170.99
.01       EXCAVACION PARA CUNETAS LATERALES 5,134.37 5,134.37
.02       EXCAVACION MANUAL PARA CUNETAS DE CORONACION 2,927.48 1,756.49 1,170.99
TRANSPORTES 353,973.13 58,536.25 89,526.03 79,196.10 33,314.03 93,400.72
   TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AFIRMADO D<=1.00 KM 75,882.96 75,882.96
   TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AFIRMADO D>1.00 KM 17,517.76 17,517.76
   TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO D<=1.00 KM 24,113.58 24,113.58
   TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO D>1.00 KM 8,359.89 8,359.89
   TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO CON EXCEDENTE DE CORTE D<=1.00 KM 840.56 840.56
   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE A BOTADERO D<=1.00 KM 220,746.27 56,858.89 86,960.65 76,926.73
   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE A BOTADERO D>1.00 KM 6,512.11 1,677.36 2,565.38 2,269.37
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 34,509.12 34,509.12
   SEÑALES PREVENTIVAS 22,451.40 22,451.40
.01       COLOCACION DE LA SEÑAL PREVENTIVA 22,451.40 22,451.40
   SEÑALES REGLAMENTARIAS 3,744.30 3,744.30
.01       COLOCACION DE LA SEÑAL REGLAMENTARIA 3,744.30 3,744.30
   SEÑALES INFORMATIVAS 6,531.52 6,531.52
.01       CIMENTACION DE SEÑALES INFORMATIVAS 2,738.35 2,738.35
.02       TUBO 3" 2,420.67 2,420.67
.03       PANELES INFORMATIVOS Y COLOCACION 1,372.50 1,372.50
   HITOS KILOMETRICOS 1,781.90 1,781.90
.01       COLOCACION DE HITOS KILOMETRICOS 1,781.90 1,781.90
SEGURIDAD AMBIENTAL 119,228.17 2,510.02 1,304.86 2,441.22 2,391.03 2,391.03 108,189.99
   PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y CORRECTIVAS 8,622.40 592.95 734.13 1,870.49 1,842.25 1,842.25 1,740.32
.01       DISPOSICION FINAL DE EFLUENTES LIQUIDOS 3,366.94 484.29 599.60 599.60 576.53 576.53 530.40
.01.0         BAÑOS QUIMICOS 3,065.58 440.94 545.93 545.93 524.93 524.93 482.93
TO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU112-ROQUEPATA, DISTRITO DE COLQUEPATA-PAUCARTAMBO-CUSCO.                                                                   
O XV: PROGRAMACION DE OBRA                  
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
EJECUCION DE OBRAPRESUPUESTODESCRIPCIÓN PARTIDAM
.01.0         LAVATORIOS 301.36 43.35 53.67 53.67 51.60 51.60 47.47
.02       MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 755.46 108.66 134.53 134.53 129.36 129.36 119.01
.02.0         CONTENEDOR DE 10 M3 (PATIO DE MAQUINA) 385.78 55.49 68.70 68.70 66.06 66.06 60.77
.02.0         CILINDROS METALICOS PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 369.68 53.17 65.83 65.83 63.30 63.30 58.24
.03       TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS 4,500.00 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,090.91
.03.0         TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS POR EPS 4,500.00 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,090.91
   PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTEL 2,700.00 417.07 570.73 570.73 548.78 548.78 43.90
.01       CAPACITACION A LOS TRABAJADORES 2,700.00 417.07 570.73 570.73 548.78 548.78 43.90
   PROGRAMA DE PREVENCION DE PERDIDIAS Y CONTINGENCIA 1,500.00 1,500.00
.01       CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UNIDAD DE CONTINGENCIA 1,500.00 1,500.00
   PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 106,405.77 106,405.77
.01       ACONDICIONAMIENTO DE PATIO DE MAQUINAS 3,028.77 3,028.77
.02       ACONDICIONAMIENTO Y MANEJO DE DME 59,808.00 59,808.00
.03       ACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS 6,316.37 6,316.37
.04       REFORESTACIÓN Y/O REVEGETACIÓN 37,252.63 37,252.63
COSTO DIRECTO 2,386,402.43 228,005.95 301,600.93 685,668.74 641,475.37 414,672.35 114,979.08
GASTOS GENERALES (15%) 357,960.36 34,200.89 45,240.14 102,850.31 96,221.31 62,200.85 17,246.86
UTILIDAD (10%) 238,640.24 22,800.60 30,160.09 68,566.87 64,147.54 41,467.24 11,497.91
SUBTOTAL 2,983,003.04 285,007.44 377,001.16 857,085.93 801,844.21 518,340.44 143,723.85
IGV (18%) 536,940.55 51,301.34 67,860.21 154,275.47 144,331.96 93,301.28 25,870.29
PRESUPUESTO TOTAL 3,519,943.58 336,308.78 444,861.37 1,011,361.39 946,176.17 611,641.72 169,594.14
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 El estudio ha determinado que el problema central es el “Dificultades de acceso a los 
mercados locales”, lo cual está determinado por causas de carácter técnico, económico, 
social y de gestión. Los efectos están relacionados fundamentalmente con la reducción de 
la calidad de vida y bienestar de la población. 
 El inventario vial es importante debido a que nos brinda un registro sistemático y ordenado 
de los componentes existente, e identificar la ubicación de nuevas estructuras. 
 Se tiene un ancho útil promedio de calzada de: 3.50 m. la que se considera como 
insuficiente para el tipo de vehículo que circula por dicha carretera; por lo que se plantea 
mejorar a un ancho uniforme de 4 metros de calzada, con espesor de afirmado de 0.15m. 
 La pendiente de vía en los tramos pavimentados son críticos a más de 10%, por lo que se 
tendrá que corregir los tramos críticos reduciendo pendientes. 
 Con respecto al medio ambiente, la vía se encuentra sobre un terreno de topografía 
accidentado y escarpado con un clima frio. 
 De acuerdo al inventario vial, se puede concluir que la vía tiene serias deficiencias ya que 
las obras de drenaje (alcantarillas y cunetas) se encuentran en estados críticos, lo que 
llevaría en el futuro a provocar daños en otros elementos de la vía. 
 Para este proyecto se realizó el diseño geométrico en base al Manual de carreteras Diseño 
Geométrico DG-2014 de  
 En el estudio de suelos de subrasante, se han determinado las propiedades de los suelos 
donde se emplaza el proyecto, pudiendo concluir que el terreno de corte que conforma la 
subrasante, tiene una característica general de “Subrasante bueno”, esta tipificación se da 
en función del ensayo de CBR. 
 Para el afirmado se ha considerado un periodo de diseño de 05 años, debido a que por 
experiencia en nuestra zona por las condiciones climáticas principalmente el agua, en cinco 
años a lo sumo ya se tendrá que plantear otro afirmado o en su defecto otras alternativas de 
pavimento como la bicapa. 
 Con la construcción de este proyecto se mejorará la situación social y económica de todos 
los pobladores que viven en el área de influencia de la carretera, incrementando su calidad 
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de vida y generando nuevas oportunidades de desarrollo en la agricultura, la ganadería y la 
forestación. 
 La ejecución del proyecto tanto en su etapa de construcción como en el tiempo de vida útil, 
va a producir impactos ambientales, afectando principalmente a la población asentada en 
el área, requiriendo mayores servicios, en consecuencia se inducirán mayores consumos, 
esta alteración se va a producir durante la etapa de operatividad de la vía; también se va a 
afectar el dinamismo económico producido por el mayor tráfico en la vía, mayor 
explotación de los recursos naturales que se encuentran en la zona y traerá consigo que se 
desarrollen nuevas actividades, tales como el comercio, el transporte entre otros. 
 Se ha estimado el costo total del presente proyecto en: S/. 3,519,943.58 (TRES MILLONES 
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTITRES Y 58/100 
NUEVOS SOLES), desagregado del siguiente modo: 
COSTO DIRECTO   2,386,402.43 
GASTOS GENERALES (15 %)     357,960.36 
UTILIDAD        238,640.24 
SUBTOTAL    2,983,003.03 
IGV (18 %)        536,940.55 
TOTAL, PRESUPUESTO  3,519,943.58 
 Se recomienda además tener cuidado en cumplir con las normas de conservación del Medio 
Ambiente, durante la construcción de la carretera; asimismo, renovar la vegetación a lo 
largo del tramo carretero; esto, posterior a la construcción. De lo contrario, el Impacto 
Ambiental puede tornarse en negativo. 
 Durante la ejecución de la obra, se tendrá que observar obligatoriamente, lo concerniente a 
la seguridad y salud ocupacional durante la ejecución de obra, esto, en buena medida deberá 
basarse en una gestión de seguridad y salud ocupacional por parte de la entidad responsable 
que ejecuta la obra; debiendo implementar como mínimo las políticas de seguridad que en 
el presente capítulo se estipularon. 
 Se recomienda verificar las características físicas y mecánicas de suelo de la subrasante 
realizando ensayos de campo y laboratorio. 
 Se recomienda que la ejecución de la obra se realice en los meses de escases de lluvia (abril 
a noviembre). 
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 Para los trabajos de topografía, en la etapa de ejecución de la obra, se recomienda usar los 
BMs monumentados que se dejaron en la etapa de elaboración de este proyecto. 
 Se recomienda el inmediato financiamiento y ejecución del proyecto por ser de necesidad 
impostergable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU112-ROQUEPATA, DISTRITO DE 
COLQUEPATA-PAUCARTAMBO-CUSCO.                                                                    
                
 
BR. NICOLAS WILBERTO BERMEJO COLQUE  PAG. 208 
BR. WILFREDO CRUZ HUAMAN 
 
BIBLIOGRAFIA 
 Municipalidad Distrital de Colquepata Plan de Desarrollo Distrital 2013. 
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Reglamento de jerarquización vial. 
 Leonardo Casanova matera, Topografía Plana, 2002 Plan de Desarrollo Distrital 2013. 
 Instituto Geográfico Nacional, Proyecto de Normas Técnicas para Levantamientos 
Geodésicos, 2005. 
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Especificaciones 
Generales para Construcción, 2015. 
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Inventarios Viales, 2016. 
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Suelos, Geotecnia 
y Pavimentos, Sección Suelos y pavimentos, 2014. 
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Suelos, Diseño 
Geométrico DG 2014, 2016. 
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Reglamento Nacional de Vehículos, 
2003. 
 Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
 James Cárdenas Grisales, Diseño Geometrico,2013 
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras Suelos, Diseño 
Geométrico DG 2001, 2001. 
 Máximo villon bejar, Hidrología, 2002 
 Wendor Chereque Morán, Hidrología para estudiantes de Ingeniería Civil, 1989. 
 Ven Te Chow, Hidrología aplicada, 1994 
 Ven Te Chow, Hidráulica de Canales Abiertos, 1983 
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de carreteras, Hidrología, 
Hidráulica y drenaje, 2014. 
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Ensayo de Materiales, 2017. 
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, manual de dispositivos de control del 
tránsito automotor para calles y carreteras,2016. 
 Walter Ibáñez, Costos y Tiempos en Carreteras, 2010. 
